



COMUNE DI FINALE LIGURE

PROVINCIA DI SAVONA

<<Riviera delle Palme >>

Reg. Gen N. 959

Del 20/10/2021

DIRIGENZA AREA 4

Ufficio Amministrativo Lavori Pubblici

Proposta n. 314 del 18 ottobre 2021

OGGETTO: Eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato la Liguria nei giorni 29 e 30/10/2018– . Intervento di contrasto all'erosione costiera litorale Varigotti – 2°lotto annualità 2021. Determinazione a contrarre ai sensi combinato disposto art.32 c. 2 D.Lgs 50/16 e art.192 D.Lgs.267/00 per l'affidamento dei lavori mediante procedura negoziata. Avvio della preventiva manifestazione d'interesse

IL DIRIGENTE

VISTO il Decreto n. 7 del 29.01.2021 del Commissario Delegato con il quale è stato approvato il Piano degli Investimenti **anno 2021** a valere sulle risorse di cui alla Legge 30 dicembre n.145, art.1, comma 1028, assegnate con D.P.C.M. 27 febbraio 2019 come rideterminate con D.P.C.M. 9 gennaio 2020, recante in allegato l'elenco degli interventi ritenuti ammissibili;

PRESO ATTO che, come comunicato con nota del 22.07.2021 del Commissario Delegato - pervenuta al protocollo del Comune in pari data n° 26029 - il suddetto piano è stato parzialmente approvato dal Capo Dipartimento della Protezione Civile con nota POST/0030216 del 05/07/2021;

RILEVATO che, come indicato nell'Allegato al Decreto n°7/21, per il Comune di Finale Ligure e per l'annualità 2021 sono stati individuati i seguenti interventi ritenuti ammissibili:

COD	Importo	Località	Descrizione
140	€ 2.000.000	VARIGOTTI	Intervento di contrasto all'erosione del litorale 2° lotto. Completamento ripascimento zona ponente
141	€ 745.000	CAPO SAN DONATO	Porto turistico di Capo San Donato. Ringrosso testata del molo di sopraflutto ed intirantatura della banchina su piastra di collegamento per bloccare la rotazione

VISTO il Decreto del Commissario Delegato n°67/21 avente ad oggetto "Eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Liguria nei giorni 29 e 30 ottobre 2018 - OCDPCn.558/2018" con il quale sono state approvate le procedure di riscontro e rendicontazione per la gestione degli interventi contenuti nel Piano degli investimenti a valere sulle risorse di cui all'art.1 comma 1028 della Legge 30 dicembre 2018, n.145 - Annualità 2021;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art.2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2019, come modificato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 ottobre 2020 (e sulla base di quanto previsto dal paragrafo 5 dell'Art.1 delle suddette procedure di riscontro e rendicontazione) il Commissario Delegato deve garantire l'impiego delle somme assegnate per l'annualità 2021, attraverso la stipula dei contratti ovvero la definizione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti per ogni investimento o misura inserita nei piani degli investimenti, entro il 31 dicembre della relativa annualità;

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n°reg.gen.810/273 del 19.08.2021 con la quale è stato affidato l'incarico per la Progettazione Definitiva, Esecutiva, Direzione e contabilità dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, assistenza al collaudo *Eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato la Liguria nei giorni 29 e 30/10/2018–. Intervento di contrasto all'erosione costiera litorale Varigotti – 2° lotto annualità 2021 – COD 140* per per l'importo complessivo di € 89.073,39 oltre contributo integrativo 4,4% per € 3.919,23 ed Iva 22% € 20.083,00 per complessivi **€ 113.451,00** al netto del ribasso del 30% sul totale onorari e spese determinato dall'applicazione della tariffa di cui al DM 17.06.2016 allo Studio Professionale:

PRESO ATTO che con lo stesso provvedimento è stato approvato il seguente quadro economico dell'intervento:

Importo lavori (inclusi oneri di sicurezza)	€ 1.505.000,00
<u>Somme a disposizione dell'Amministrazione</u>	
Iva 22%	€ 331.100,00
Spese tecniche Art.113 comma 3 Dlgs.50/16	€ 24.080,00
Spese tecniche Art.113 comma 4 Dlgs.50/16	€ 6.020,00
Spese tecniche progettazione, dl, cont, secur.	€ 113.451,00
Spese tecniche per collaudo tec/amm. In c.o.	€ 11.849,32
Spese tecniche per rilievo, indagini, consulenze	€ 5.500,00
Contributo ANAC	€ 600,00
Rilievi, monitoraggio, analisi	€ 1.500,00
Imprevisti (Art.42 comma 3b DPR 207/10)	€ 899,68
Totale somme a disposizione	€ 495.000,00
IMPORTO COMPLESSIVO	€ 2.000.000,00

TENUTO CONTO che, a seguito dello sviluppo della soluzione progettuale e dal confronto preliminare con gli uffici regionali di riferimento, si è accertato come l'intervento in oggetto ricada tra quelli previsti nell'Allegato IV alla parte seconda del D.Lgs.152/06 (es. "Art.7 punto n) opere costiere destinate a combattere l'erosione e lavori marittimi volti a modificare la costa mediante la costruzione di dighe, moli ed altri lavori di difesa del mare") e, pertanto, è necessario preventivamente procedere alla verifica di assoggettabilità a VIA (di competenza regionale) ai sensi dell'Art.19 del D.Lgs.152/06;

VISTO che con nota prot.n°32082 del 21.09.2021, successivamente integrata con nota prot.n°32860 del 28.09.2021, è stata richiesta agli uffici regionali competenti – Settore valutazione di impatto ambientale e sviluppo sostenibile – l'attivazione della procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA ai sensi dell'Art.19 comma 3 del Dlgs.152/06 inviando i seguenti elaborati progettuali:

- Relazione illustrativa e tecnica

- Ricognizione del litorale e documentazione fotografica dell'assetto invernale e lavori 1°lotto
- Relazioni tecniche specialistiche
- Relazione sedimentologica
- Relazione tecnico-naturalistica
- Documentazione fotografica subacquea del fondale al piede della beach-rock
- Analisi granulometriche dei campioni di sedimento
- Calcolo di stabilità dei materiali da ripascimento e relazione d'incidenza sui siti SIC
- Studio meteomarinari e verifica della stabilità dell'opera fissa
- Studio di prefattibilità ambientale
- Relazione paesaggistica
- Cronoprogramma
- Fasciolo economico: Elenco prezzi, Analisi prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico
- Layout di cantiere
- TAV 1 – Collocazione geografica del paraggio
- TAV 2 – Unità fisiografica e paraggio costiero
- TAV 3 – Settore di traversa e fetch geografici
- TAV.4 - Corografia della spiaggia e habitat marini
- TAV 5 - Planimetria generale di rilievo della spiaggia, dei fondali e sito SIC
- TAV 6 - Planimetria particolareggiata rilievo spiaggia e fondali
- TAV 7 - Planimetria particolareggiata di rilievo della spiaggia e dei fondali di Varigotti dal molo al campo da tennis (1:500)
- TAV 8 - Planimetria di rilievo 9 febbraio 2020 della spiaggia di Varigotti successivo alla mareggiata del Dicembre 2019
- TAV 9 - Ortofoto e planimetria del Molo di Varigotti
- TAV 10 - Raffronto delle linee di riva storiche (1:1.000)
- TAV 11 - Beach rock: - planimetria 1:1.000; - vista del fronte della scarpata - 1:1.000 /1:200 - sezioni del piede della scarpata - 1:200
- TAV 12 - Sezioni della spiaggia dalla N° 5 alla N°10 (1:200)
- TAV 13 - Sezioni della spiaggia dalla N° 11 alla N°16 (1:200)
- TAV 14 - Sezioni della spiaggia dalla N° 17 alla N°22 (1:200)
- TAV 15 - Sezioni della spiaggia dalla N° 23 alla N°28 (1:200)
- TAV 16 - Sezioni della spiaggia dalla N° 29 alla N°34 (1:200)
- TAV 17 - Sezione della spiaggia N°35 (1:200)
- TAV 18 - Planimetria particolareggiata (1:1.000)
- TAV 19 - Opera fissa di progetto: Sezioni N°1P-2P-3P (1:200)
- TAV 20 - Sezioni della spiaggia dalla N° 5 alla N°10 e computi dei volumi di ripascimento (1:200)
- TAV 21 - Sezioni della spiaggia dalla N° 11 alla N°16 e computi dei volumi di ripascimento (1:200)
- TAV 22 - Sezioni della spiaggia dalla N° 17 alla N°22 e computi dei volumi di ripascimento (1:200)
- TAV 23 - Sezioni della spiaggia dalla N° 23 alla N°28 e computi dei volumi di ripascimento (1:200)
- TAV 24 - Sezioni della spiaggia dalla N° 29 alla N°34 e computi dei volumi di ripascimento (1:200)
- TAV 25 - Sezione della spiaggia N° 35 e computo del volume totale di ripascimento (1:200)

PRESO ATTO che l'intervento individuato, in continuità e completamento del 1° lotto, prevede l'apporto di materiale idoneo per il ripascimento dell'arenile per una volumetria di circa 4.480 mc e la realizzazione di una secca sommersa - costituita da massi di cava di seconda categoria (per un quantitativo di 20.700 t circa) – a difesa

dell'abitato del Borgo Saraceno consistente in una sopraelevazione di 1,5m del fondale al largo della beach-rock per un'estensione di 160m x 40m (5.800mq);

RITENUTO, nelle more del perfezionamento del percorso autorizzativo e tenuto conto del termine imposto per la contrattualizzazione (31.12.2021), di procedere all'avvio di un'indagine di mercato finalizzata all'acquisizione di manifestazione d'interesse per la successiva procedura negoziata per l'affidamento dei lavori, considerato che lo sviluppo progettuale fino ad oggi elaborato consente una definizione sufficientemente adeguata dell'intervento tale da consentire agli operatori economici interessati di poter eseguire una compiuta valutazione;

VISTO che,

- sulla base delle valutazioni ed approfondimenti progettuali condotti, il materiale inerte da impiegare per l'attività di ripascimento, come già contemplato per l'intervento relativo al 1°lotto, sarà costituito da ghiaia naturale silicea composta da granuli di forma sferica a spigoli arrotondati, provenienti da cava fluviale autorizzata ed avente specifiche caratteristiche chimiche, granulometriche, e cromatiche come risultanti dallo studio sedimentologico eseguito. L'apporto di tale materiale sull'arenile (quantitativo stimato 4.480mc) sarà effettuato mediante autocarri e la successiva stesa eseguita con l'impiego di pala meccanica e dumper.
- i massi da cava (seconda categoria da 1001 a 3000 Kg per circa 20.700 t)) saranno preferibilmente approvvigionati sull'arenile mediante trasporto con autocarri e posti in opera nella posizione individuata in progetto a mezzo di natante come individuato nell'apposito elaborato Layout di cantiere
- l'importo dei lavori, inclusi oneri di sicurezza pari a € 32.553,11, è pari a € 1.505.000 oltre IVA
- i prezzi elementari di riferimento sono stati desunti dal corrente prezzario regionale o sono frutto di analisi prezzi
- ai sensi degli Artt.60 e 61 del DPR 207/10 ed in conformità all'allegato A dello stesso regolamento, i lavori sono classificati nella seguente categoria di opere generali: **OG7 – Opere Marittime e lavori di dragaggio** e visto l'importo a base di gara, è richiesta la qualifica nella categoria III-bis
- il termine di esecuzione ipotizzato è fissato in circa 170 gg naturali e consecutivi
- l'inizio dei lavori è previsto intorno alla metà del mese di Gennaio 2022. Allo scopo di non interferire con l'attività connessa alla balneazione, è presumibile si proceda ad una consegna frazionata dell'intervento in due riprese escludendo il periodo compreso tra Giugno e Agosto con ultimazione, comunque in ogni caso, prevista entro il 31.10.2022
- che il contratto d'appalto verrà stipulato “a misura” ai sensi dell'art. 59 comma 5 bis e secondo la definizione di cui all'Art.3 comma 1 lett. eeeee) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- stante l'importo dei lavori, sussistono i presupposti di cui all'Art.1 comma 2 lettera b) della L.120/20 è pertanto si procederà all'affidamento dei lavori mediante procedura negoziata preceduta da indagine di mercato volta all'acquisizione di manifestazione d'interesse
- al termine di scadenza per la presentazione della manifestazione d'interesse, si provvederà, qualora gli operatori candidati siano in numero superiore a 15 (numero volutamente superiore al minimo di 10), a sorteggiare 15 operatori economici tra quelli le cui manifestazioni risultino correttamente pervenute. Qualora il numero dei proponenti risultasse uguale o inferiore a 15, si procederà ad invitare tutti gli operatori interessati. Gli operatori economici sorteggiati saranno successivamente invitati alla procedura negoziata per l'affidamento dei lavori;

RILEVATO che la presente determinazione costituisce l'avvio della procedura di scelta del contraente e, pertanto, essendo antecedente al 1.11.2021 con riferimento alla disciplina del subappalto di cui all'Art.105 del Dlgs.50/16, la quota massima ammessa è pari al 50% dell'importo complessivo del contratto;

VISTO che sulla base di quanto espressamente indicato al comma 2 lettera b) della L.120/20 smi, nella procedura negoziata per l'affidamento dei lavori occorre rispettare il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti avendo previsto un limite al numero degli operatori economici coinvolti (limitazione con sorteggio in forma anonima);

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n°reg.gen. 695/190 dell'11.09.2020, relativa alle Opere di consolidamento del Porto di San Donato, annualità 2020, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato la Liguria nei giorni 29 e 30/10/2018 e rilevato che per l'affidamento dell'intervento è stata esperita procedura negoziata senza pubblicazione di bando di cui all'Art.63 del Dlgs.50/16, previa consultazione di un congruo numero di operatori economici qualificati, individuati tramite manifestazione d'interesse e sorteggio in forma anonima per limitare il numero di partecipanti;

PRESO ATTO che i lavori sono stati aggiudicati con Determinazione Dirigenziale n°reg.gen. 749/204 del 30/09/2020 e che la procedura negoziata ha visto il sorteggio di 15 operatori economici e la partecipazione di nove di essi secondo quanto di seguito riportato:

Soggetti sorteggiati

1	CONPAT SCARL Viale Giulio Cesare n. 71 Roma
2	GEOCONSULT COSTRUZIONI Srl Via Mansueto 2 Genova
3	STONE Società Cooperativa Via Maestri del Lavoro 70 Chioggia (VE)
4	GIUSTINIANA Srl Via Voltaggio 19R Gavi (AL)
5	CONSORZIO STABILE MEDIL Via Vittorio Veneto 29 Benevento
6	C.E.M. S.p.A. Via Santa Lucia 143 Napoli
7	O.S.F.E. di ROSSI Giuseppe e ROSSI Maria Rosa e C sas Via Motta 36 Cetraro (CS)
8	FERRARI ING. FERRUCCIO Srl Via Moranzani, 86 Venezia (VE)
9	Costituendo RTI tra: Ne.Co. Costruzioni Srl Via Stromboli n. 42 Amantea (CS) MANDATARIA e TECNOMETA Srl Via Amilcare Boccio 74 Nola (NA) MANDANTE
10	COGECA Srl Unipersonale Viale Martiri della Foce 20 Albenga (SV)
11	Costituendo RTI tra: I.C.A.M. Fratelli Parodi Srl Testata Calata Darsena snc Genova - MANDATARIA e Spartacus Srl Testata Calata Darsena snc 6 Genova - MANDANTE
12	SALES SpA Via Nizza 11 Roma
13	Cave di Frisolino Srl - Via Frisolino-loc. Rocche snc Ne (GE)
14	Costituendo RTI tra: FINCOSIT Srl Via Fieschi 6/13 Genova MANDATARIA e ROCCA MAR Srl Via Fiume 2B/1 Savona MANDANTE
15	I.L.MA.SUB Srl Piazza G.Rossa, 10/2 Savona

Soggetti partecipanti alla procedura negoziata

1	SALES SpA Via Nizza 11 00198 Roma
2	STONE Società Cooperativa Via Maestri del Lavoro 70 Chioggia (VE)
3	Cave di Frisolino Srl - Via Frisolino-loc. Rocche snc 16040 Ne (GE)
4	COGECA Srl Unipersonale Viale Martiri della Foce 20 17031 Albenga (SV)
5	Costituendo RTI tra - I.C.A.M. Fratelli Parodi Srl Testata Calata Darsena snc 16126 Genova - MANDATARIA e - Spartacus Srl Testata Calata Darsena snc 16126 Genova – MANDANTE
6	CONSORZIO STABILE MEDIL (MEDIL S.C.P.A.) Via Vittorio Veneto 29 82100 Benevento
7	C.E.M. S.p.A. Via Santa Lucia 143 80132 Napoli
8	GIUSTINIANA Srl Via Voltaggio 19R 15066 Gavi (AL)
9	Costituendo RTI tra: FINCOSIT Srl Via Fieschi 6/13 Genova MANDATARIA e ROCCA MAR Srl Via Fiume 2B/1 Savona MANDANTE

VISTO che i lavori di cui al punto precedente, ai sensi degli Artt.60 e 61 del DPR 207/10 ed in conformità all'allegato A dello stesso regolamento, sono classificati nella seguente categoria di opere generali : **OG7 – Opere Marittime e lavori di dragaggio**;

TENUTO CONTO che il principio di rotazione si applica, in relazione alla prima procedura di affidamento successiva, agli operatori economici affidatari di un precedente lavoro (stessa categoria di opere generali/specializzate) e agli operatori economici invitati alla precedente procedura di affidamento per lo stesso lavoro a condizione che questo sia stato affidato direttamente o con procedura negoziata con confronto comparativo coinvolgente un numero limitato di operatori economici (Linee Guida ANAC n°4 paragrafo 3.6);

VISTO che è stato individuato in tre anni dal primo affidamento il periodo di riferimento nell'ambito del quale la successione di affidamenti allo stesso operatore economico con procedure semplificate diverse risulta in violazione del principio di rotazione (Linee Guida ANAC n°4 paragrafo 3.6);

RITENUTO, per le motivazioni riportate, l'applicabilità del principio di rotazione per l'affidamento dei lavori in oggetto rientrando nel limite temporale previsto (tre anni dal primo affidamento) e trattandosi di lavori appartenenti alla stessa categoria e, pertanto, non potranno essere sorteggiati, qualora rispondenti alla manifestazione d'interesse, gli operatori economici invitati alla precedente procedura negoziata relativa all'affidamento dei lavori relativi alle Opere di consolidamento del Porto di San Donato, annualità 2020;

CONSIDERATO che la procedura prevista per l'affidamento degli interventi in oggetto sarà svolta nel rispetto dei principi in tema di procedure di affidamento e di esecuzione del contratto desumibili dal D. Lgs.50/2016 e s.m.i., delle disposizioni dettate dal D.P.R. 207/2010, per le parti ancora vigenti, e dalle regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione;

RICHIAMATA la Deliberazione di G.C. n. 147 del 04.07.2019 avente ad oggetto "Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi – Modifica dell'organigramma" con la

quale, in particolare, è stata prevista la costituzione del servizio legale/appalti nell'Ambito dell'Area 1;

CONSIDERATO che, con il nuovo assetto organizzativo, sulla base delle di quanto concordato, restano di competenza dei singoli uffici proponenti esclusivamente gli affidamenti diretti non preceduti da confronto concorrenziale (Art.1 comma 2 lett.a del DL 76/20);

RITENUTO, quindi, di trasmettere il presente provvedimento unitamente agli elaborati progettuali richiamati al fine di procedere all'indagine di mercato finalizzata all'acquisizione di manifestazione d'interesse per la successiva procedura negoziata per l'affidamento dei lavori in oggetto provvedendo – in coerenza con i disposti del punti 5.1.4 delle Linee Guida ANAC n°4, un periodo di pubblicazione pari a 15gg;

RICHIAMATI:

- l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 il quale prevede l'adozione di apposita determinazione a contrattare, indicante il fine che si intende perseguire tramite il contratto che si intende concludere, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che motivano la scelta nel rispetto della vigente normativa;
- l'art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, il quale stabilisce che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

PRESO ATTO che dal 01/01/2015 è entrata in vigore la riforma della contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 118/2011, modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 e dell'art. 183 comma 8 D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

VISTI:

- il D.Lgs. 267/2000 "Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali";
- il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. "Codice dei contratti pubblici";
- il D.P.R. 207/2010 "Regolamento di esecuzione del D.Lgs. 163/2006 recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE per le parti ancora in vigore;
- gli artt. 3 e 6, L. 136/2010 e s.m.i. ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari e rilevato che la spesa di cui al presente atto è soggetta a codifica **CUP: C57H21000940005– CIG: incarico professionale Sirito: 8873464623)**
- la L. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021);
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 133 del 21/12/2020 con la quale sono stati approvati il Documento Unico di Programmazione 2021/2023 ed il Bilancio di previsione Finanziario 2021/2023;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 04.03.2021 "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023 - Piano dettagliato degli obiettivi - Piano della performance";

DATO ATTO che il presente provvedimento , non comportando impegno di spesa, non sarà trasmesso al responsabile del Servizio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile;

DETERMINA

1. Di approvare i seguenti elaborati progettuali redatti dal soggetto incaricato a corredo della procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA ai sensi dell'Art.19 comma 3 del Dlgs.152/06
 - Relazione illustrativa e tecnica
 - Ricognizione del litorale e documentazione fotografica dell'assetto invernale e lavori 1°lotto
 - Relazioni tecniche specialistiche
 - Relazione sedimentologica
 - Relazione tecnico-naturalistica
 - Documentazione fotografica subacquea del fondale al piede della beach-rock
 - Analisi granulometriche dei campioni di sedimento
 - Calcolo di stabilità dei materiali da ripascimento e relazione d'incidenza sui siti SIC
 - Studio meteomarinari e verifica della stabilità dell'opera fissa
 - Studio di prefattibilità ambientale
 - Relazione paesaggistica
 - Cronoprogramma
 - Fasciolo economico: Elenco prezzi, Analisi prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico
 - Layout di cantiere
 - TAV 1 – Collocazione geografica del paraggio
 - TAV 2 – Unità fisiografica e paraggio costiero
 - TAV 3 – Settore di traversa e fetch geografici
 - TAV.4 - Corografia della spiaggia e habitat marini
 - TAV 5 - Planimetria generale di rilievo della spiaggia, dei fondali e sito SIC
 - TAV 6 - Planimetria particolareggiata rilievo spiaggia e fondali
 - TAV 7 - Planimetria particolareggiata di rilievo della spiaggia e dei fondali di Varigotti dal molo al campo da tennis (1:500)
 - TAV 8 - Planimetria di rilievo 9 febbraio 2020 della spiaggia di Varigotti successivo alla mareggiata del Dicembre 2019
 - TAV 9 - Ortofoto e planimetria del Molo di Varigotti
 - TAV 10 - Raffronto delle linee di riva storiche (1:1.000)
 - TAV 11 - Beach rock: - planimetria 1:1.000; - vista del fronte della scarpata - 1:1.000 /1:200 - sezioni del piede della scarpata - 1:200
 - TAV 12 - Sezioni della spiaggia dalla N° 5 alla N°10 (1:200)
 - TAV 13 - Sezioni della spiaggia dalla N° 11 alla N°16 (1:200)
 - TAV 14 - Sezioni della spiaggia dalla N° 17 alla N°22 (1:200)
 - TAV 15 - Sezioni della spiaggia dalla N° 23 alla N°28 (1:200)
 - TAV 16 - Sezioni della spiaggia dalla N° 29 alla N°34 (1:200)
 - TAV 17 - Sezione della spiaggia N°35 (1:200)
 - TAV 18 - Planimetria particolareggiata (1:1.000)
 - TAV 19 - Opera fissa di progetto: Sezioni N°1P-2P-3P (1:200)
 - TAV 20 - Sezioni della spiaggia dalla N° 5 alla N°10 e computi dei volumi di ripascimento (1:200)
 - TAV 21 - Sezioni della spiaggia dalla N° 11 alla N°16 e computi dei volumi di ripascimento (1:200)
 - TAV 22 - Sezioni della spiaggia dalla N° 17 alla N°22 e computi dei volumi di ripascimento (1:200)
 - TAV 23 - Sezioni della spiaggia dalla N° 23 alla N°28 e computi dei volumi di ripascimento (1:200)
 - TAV 24 - Sezioni della spiaggia dalla N° 29 alla N°34 e computi dei

volumi di ripascimento (1:200)

- TAV 25 - Sezione della spiaggia N° 35 e computo del volume totale di ripascimento (1:200)

2. Di dare atto che l'importo complessivo dell'intervento di € **2.000.000** trova copertura alla codifica 09.01.2.02.02.001 Capitolo 41896 Imp. 858 "gestione patrimonio costiero" del Bilancio di previsione 2021/2023- esercizio 2021 (spesa finanziata con contributo regionale E Cap. 1081).
3. Di stabilire che:
 - il contratto d'appalto è relativo alla sola esecuzione dei lavori dell'intervento in oggetto ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera nn) del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.;
 - che stante i disposti dell'art. 36 comma 9-bis del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., l'aggiudicazione avverrà mediante il criterio del prezzo più basso inferiore a quello stimato da determinarsi mediante ribasso unico sui prezzi in elenco;
 - che il contratto d'appalto verrà stipulato "a misura" ai sensi dell'art. 59 comma 5 bis e secondo la definizione di cui all'Art.3 comma 1 lett. eeeee) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
 - che stante l'importo dei lavori, ricorre la fattispecie di cui all'art. 1, c. 2) lett. b) della L.120/20 e, pertanto, si procederà all'esperimento di una procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di cui all'art. 63 del D.Lgs 50/2016 previa consultazione di congruo numero di operatori dotati di adeguata qualificazione, individuati tramite preventiva manifestazione d'interesse e successivo sorteggio, in forma anonima, di 15 operatori economici qualora il numero di proponenti sia superiore. Gli operatori economici sorteggiati saranno successivamente invitati alla procedura negoziata per l'affidamento dei lavori.
 - stante i disposti di cui all'art.2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2019, come modificato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 ottobre 2020 il quale impone la stipula dei contratti ovvero la definizione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti per ogni investimento o misura inserita nei piani degli investimenti, entro il 31 dicembre 2021, nelle more del perfezionamento del percorso autorizzativo, di procedere all'avvio della suddetta manifestazione d'interesse considerato che lo sviluppo progettuale fino ad oggi acquisito consente una definizione sufficientemente adeguata dell'intervento tale da consentire agli operatori economici interessati di poter eseguire una compiuta valutazione dell'intervento
 - stabilire nel 50% la percentuale minima delle lavorazioni da eseguire a cura dell'aggiudicatario ai sensi delle disposizioni di cui all'Art.105 comma 2 del Dlgs.52/16.
4. Di prendere atto che per le motivazioni espresse in premessa, per l'affidamento dei lavori in oggetto in applicazione del principio di rotazione, rientrando nel limite temporale previsto (tre anni dal primo affidamento) e trattandosi di lavori appartenenti alla stessa categoria, non potranno essere sorteggiati, qualora rispondenti alla manifestazione d'interesse, gli operatori economici invitati alla precedente procedura negoziata relativa all'affidamento dei lavori relativi alle Opere di consolidamento del Porto di San Donato, annualità 2020 di cui alla Determinazione Dirigenziale a contrarre n°reg.gen. 695 dell'11.09.2020.
5. Di trasmettere gli elaborati progettuali approvati, unitamente al suddetto provvedimento contenente gli elementi essenziali da riportare nell'avviso di indagine di mercato, all'ufficio gare e contratti presso l'Area 1 per gli atti conseguenti.

6. Di rinviare a provvedimento successivo la costituzione dello staff ai fini della ripartizione dell'incentivo di cui all'Art.113 del D.Lgs. 50/16.
7. Di dare atto che il presente provvedimento costituisce determina a contrattare, di cui al combinato disposto dell'art. 192 comma 1 del D. Lgs. 267/2000 ed art. 32 del D.Lgs. 50/2016.

Il Responsabile DIRIGENZA AREA 4, Curatolo Salvatore / ArubaPEC S.p.A., ha espresso, sulla presente determinazione, parere FAVOREVOLE attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL.

IL DIRIGENTE
CURATOLO SALVATORE / ARUBAPEC
S.P.A.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate