



COMUNE DI FINALE LIGURE

<<Riviera delle Palme >>

PROVINCIA DI SAVONA

Reg. Gen N. 298

Del 27/03/2024

DIRIGENZA AREA 4

Ufficio Appalti, Espropri e Amministrativo Lavori Pubblici

Proposta n. 62 del 26 marzo 2024

OGGETTO: Intervento di riqualificazione di Via Dante – 1° lotto. CUP: C57H23002090004. CIG: B0546ED35E. Aggiudicazione a seguito procedura negoziata ai sensi dell'art. 50 c.1 c) del D. lgs. 36/2023 tramite la piattaforma Sintel. Approvazione verbale, quadro economico ed impegno di spesa.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale N. 126/22 del 12.02.2024 con la quale:

- è stata individuata, sulla base della facoltà prevista dall'Art.15 comma 4 del Dlgs.36/23 quale responsabile del procedimento per la fase di affidamento, la Dott.ssa Jolanda Marini del servizio appalti, espropri, amministrativo ll.pp., in quanto soggetto qualificato;
 - sono stati approvati i verbali di verifica e validazione del progetto esecutivo relativo all'Intervento di riqualificazione di Via Dante 1°lotto a firma del sottoscritto RUP ai sensi dell'Art.42 del D.Lgs. 36/23 ricorrendo i presupposti di cui all'Art.34 comma 2 lettera d) dell'Allegato I.7 e con le modalità e contenuti di cui alla Sezione IV del suddetto allegato;
 - è stata approvata la definizione del gruppo di lavoro, ai fini della ripartizione dell'incentivo di cui all'Art.45 del D.Lgs. 50/2016, in coerenza ai disposti dell'Art.4 dei "Criteri per la ripartizione del fondo per gli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'Art.45 del Dlgs.36/23" così come da proposta conservata agli atti dell'ufficio;
 - è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento di riqualificazione di Via Dante 1°lotto, redatto dal RTP affidatario dell'incarico, costituito dai seguenti elaborati :
- TAV.01- Cartografia
 - TAV.02 – Documentazione fotografica tratto 1-2
 - TAV.02b - Documentazione fotografica tratto 2-3
 - TAV. 03 – Planimetria e sezioni-Stato attuale – tratto 1-2
 - TAV. 04 - Planimetria e sezioni-Stato attuale – tratto 2-3

- TAV. 05 - Planimetria e sezioni – Progetto – tratto 1-2
- TAV. 06 - Planimetria e sezioni – Progetto – tratto 2-3
- TAV. 07 - Planimetria e sezioni – Confronto – tratto 1-2
- TAV. 08 - Planimetria e sezioni – Confronto – tratto 2-3
- TAV. 09 – Planimetria generale – Individuazione aree
- TAV. 10 – Tracciamento progetto – tratto 1-2
- TAV. 11 - Tracciamento progetto – tratto 2-3
- TAV. 12 – Elaborato grafico strutturale
- TAV. 13 – Relazione tecnica generale
- TAV. 14 – Relazione di calcolo strutturale
- TAV. 15 – Relazione illuminotecnica
- TAV. 16 – Elaborato grafico impianto elettrico
- TAV. 17a– Modulo di denuncia integrato
- TAV. 17b – Relazione sui materiali
- TAV. 17c – Dichiarazione asseverata progettisti
- TAV. 17d – Piano manutenzione opere in c.a.
- TAV. 18 – Capitolato speciale d'appalto
- TAV. 19 – Piano di sicurezza e coordinamento
- TAV. 20 – Quadro incidenza manodopera
- TAV. 21 – Cronoprogramma dei lavori
- TAV. 22 – Elenco prezzi unitari
- TAV. 23 – Computo metrico estimativo
- TAV. 24 – Quadro economico
- TAV. 25 – Analisi dei prezzi
- TAV. 26 – Relazione geologica
- TAV. 27 – Schema di contratto
- TAV. 28 – Esecutivo PSC – zona A
- TAV. 29 - Esecutivo PSC – zona B
- TAV. 30 - Esecutivo PSC – zona C
- TAV. 31- Esecutivo PSC – zona D
- TAV. 32 - Esecutivo PSC – zona E
- TAV. 33 - Esecutivo PSC – zona F
- TAV. 34 - Esecutivo PSC – zona G
- TAV. 35 - Esecutivo PSC – zona H
- TAV. 36 - Esecutivo PSC – zona I
- TAV. 37 – Sezioni e particolari costruttivi
- TAV. 38 – Sezione E – stato attuale, progetto e confronto
- TAV. 39 - Sezione B– stato attuale, progetto e confronto
- TAV. 40 – Fascicolo dell'opera
- TAV. 41 – Piano di manutenzione
- TAV. 42 – Dichiarazione illuminotecnica
- TAV. 43 – Identificazione sottoservizi tratto 1-2
- TAV. 44 - Identificazione sottoservizi tratto 2-3

ed avente il seguente quadro economico di spesa:

Importo lavori	€ 566.788,90
di cui per eliminazione barriere architettoniche	€ 10.700,51
Importo oneri di sicurezza	€ 19.283,20
	€ 586.072,10
<i>Somme a disposizione dell'Amministrazione</i>	
Iva 10%	€ 57.537,16
Iva 4%	€ 428,02

Spese tecniche di cui all'Art.45,3 Dlgs.36/23)	€ 9.377,15
Spese tecniche di cui all'Art.45,5 Dlgs.36/23)	€ 2.344,29
Spese tecniche incarichi esterni	€ 39.625,65
Collaudo statico	€ 3.000,00
Contributo ANAC	€ 410,00
Imprevisti	€ 1.205,63
Totale somme a disposizione	€ 113.927,90
Totale complessivo	€ 700.000,00

CONSIDERATO che

- per l'intervento in oggetto non sussiste, ai sensi dell'art. 48 comma 2 del D.Lgs. 36/2023, un'interesse transfrontaliero;
- stante l'importo dei lavori, ricorrendo la fattispecie di cui all'art. 50, c. 1) lett. c) del Dlgs.36/23 e, pertanto, si è stabilito di procedere all'esperienza di una procedura negoziata senza bando, con invito ad almeno 5 operatori desunti dall'elenco permanente degli operatori economici – approvato nella sua prima istituzione e contestuale primo aggiornamento con determinazione dirigenziale n. 744/195 del 21.07.2022, da ultimo aggiornato con determinazione dirigenziale n.1245/343 del 29.11.2023 - secondo le regole individuate nel disciplinare d'iscrizione e di utilizzo approvato con Determinazione Dirigenziale N. 1336 del 31.12.2021, regole che garantiscono l'applicazione del principio di rotazione di cui all'Art.49 del Dlgs.36/23;
- stante i disposti dell'art. 50 comma 4 del D.Lgs 36/2023 l'aggiudicazione avviene mediante il criterio del prezzo più basso inferiore a quello stimato da determinarsi mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara
- il contratto d'appalto è stipulato "a misura" ai sensi dell'art. 5 comma 1 lett. a) dell'Allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023;
- ai sensi dell'art. 108 comma 9 del Codice, nell'offerta economica il concorrente dovrà indicare a pena di esclusione i propri costi della manodopera ed i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro connessi con l'attività da espletare per l'appalto in oggetto;
- la procedura prevista per l'affidamento degli interventi in oggetto è svolta nel rispetto dei principi in tema di procedure di affidamento e di esecuzione del contratto desumibili dal D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. e dalle regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione mediante l'utilizzo della piattaforma di e-procurement "SINTEL" della Regione Lombardia accessibile all'indirizzo www.aria.regione.lombardia.it;
- trattandosi di appalto di lavori rientrante nelle soglie di qualificazione posseduta, si può, ai sensi dell'art. 62, comma 1, del D.Lgs n.36/2023, procedere direttamente e autonomamente all'affidamento;
- l'esecuzione dei lavori avverrà secondo le modalità dettagliatamente indicate nello schema di contratto - capitolato speciale d'appalto;
- il termine per la conclusione della procedura di affidamento è pari a 3 (tre) mesi dalla data di invio degli inviti ai sensi dell'allegato I.3 comma 2 lett. d) del D. Lgs. 36/2023; ove debba essere effettuata la procedura di verifica dell'anomalia, il suddetto termine è prorogato per il periodo massimo di un mese;
- ai sensi dell'Art.18 comma 1 del Dlgs.36/23, il contratto di appalto sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014; in particolare, fermo restando l'esplicita accettazione delle condizioni progettuali dichiarata in sede di partecipazione alla procedura di affidamento, si procederà all'invio della

determinazione di aggiudicazione, del progetto esecutivo completo di tutti gli allegati, del piano operativo di sicurezza e del protocollo di legalità, la suddetta documentazione dovrà essere restituita, entro 5 gg, firmata digitalmente tramite invio alla pec del comune : comunefinaleligure@legalmail.it;

- ai sensi dell'art. 50 c. 6 del D. Lgs.36/2023 la stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere all'esecuzione anticipata del contratto, dopo l'aggiudicazione, nelle more della stipulazione formale del contratto.
- la procedura sarà svolta nel rispetto dei principi in tema di procedure di affidamento e di esecuzione del contratto desumibili dal D.Lgs. 36/23 ;
- è stata approvata la bozza di lettera-invito e relativi allegati, redatti in conformità al D.Lgs. 36/23.

PRESO ATTO che in data _____ in data 14.02.2024 è stata avviata procedura negoziata ID n. 179508458 mediante la piattaforma di e-procurement SINTEL con invito a presentare offerta alle sotto elencate ditte:

Operatore economico	
1	IMPRESA COSTRUZIONI APPALTI MARITTIMI I.C.A.M. S.R.L. P.IVA 00326430105 con sede legale in Genova
2	BATISTINI COSTRUZIONI GENERALI SRL P. IVA 01487810531 con sede legale in Follonica (GR)
3	DAPAM SRL P.IVA 01760180982 con sede legale in Borno (BS)
4	FERRETTI SRL P.IVA 01838640991 con sede legale in Genova
5	SERVIZI E COSTRUZIONI SRL P.IVA 01174970093 con sede legale in Altare (SV)
6	L'EDILBIT S.R.L. P.IVA 03049540101 con sede legale in Genova
7	CPC S.R.L. P.IVA 03425520107 con sede legale in Genova
8	MADONNA COSTRUZIONI SRL P.IVA 04876840655 con sede legale in Roscigno (SA)
9	GODINO SCAVI S.R.L. P.IVA 08368500016 con sede legale in Bricherasio (TO)
10	ZANOTTO MARCO SRL P.IVA 01651500082 con sede legale in Sanremo (IM)
11	PREVE COSTRUZIONI SPA P.IVA 00185120045 con sede legale in Roccavione (CN)
12	MANUTENZIONE E COSTRUZIONI S.R.L. P.IVA 02548610993 con sede legale in Genova
13	S.A.I.S.E.F. SPA P.IVA 00180940041 con sede legale in Mondovì (CN)
14	ASFALTI SAVIGLIANO S.R.L. P.IVA 00581570041 con sede legale in Savigliano (CN)
15	ROTUNDO ANTONIO S.R.L. P.IVA 02437720994 con sede legale in Cogoleto (GE)

16 FOGNINI COSTRUZIONI SRL P.IVA 00345560080 con sede legale in Ventimiglia (IM)

VISTI i verbali di gara delle sedute telematiche pubbliche in data 04.03.2024 e 07.03.2024 dai quali risulta che:

- nei termini fissati per la presentazione delle offerte - ore 13.00 del 01.03.2024 sono pervenute n. 7 (sette) istanze e precisamente:

	Numero protocollo informatico Sintel	Operatore economico	Modalità di partecipazione
1	1709118549731	ROTUNDO ANTONIO S.R.L. 02437720994	Forma singola
2	1709204720164	Servizi e Costruzioni Srl 01174970093	Forma singola
3	1709220266232	PREVE COSTRUZIONI SPA 00185120045	Forma singola
4	1709222101497	MADONNA COSTRUZIONI SRL 04876840655	Forma singola
5	1709225988986	BATISTINI COSTRUZIONI GENERALI SRL 01487810531	Forma singola
6	1709279306830	Manutenzione e Costruzioni S.r.l. 02548610993	Manutenzione e Costruzioni S.r.l. / Impresa Costruzioni Appalti Marittimi I.C.A.M. s.r.l. (Raggruppamento temporaneo di imprese)
7	1709291763464	S.A.I.S.E.F. SPA 00180940041	Forma singola

- alle ore 09.00 del giorno 04.03.2024 presso gli uffici dell'Area 4 del Palazzo Comunale in Via Pertica n. 29, in seduta pubblica, si è costituito il seggio di gara così composto: Dott.ssa Jolanda Marini - Funzionario Amministrativo Area 4 e Responsabile della fase di affidamento - Presidente, che assume le funzioni di segretario verbalizzante; Dott.ssa Francesca Marchesi Basadonne Istruttore Amministrativo Area 4 -Teste; Dott.ssa Fernanda Lanteri Istruttore Amministrativo Area 4 -Teste e si è proceduto all'attivazione sul portale Sintel della seduta pubblica, ed alla verifica del contenuto delle buste telematiche contenenti la documentazione amministrativa;
- con note prot. 8592,8598,8609,8613 del 05.03.2024 è stata attivata la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del D.Lgs 36/2023, nei confronti dei concorrenti BATISTINI COSTRUZIONI GENERALI SRL, MADONNA COSTRUZIONI SRL , ROTUNDO ANTONIO SRL e S.A.I.S.E.F. SPA con termine fissato entro le ore 10.00 del 06.03.2024;
- nella seduta del 07.03.2024 si è data lettura delle comunicazioni pervenute da ROTUNDO ANTONIO SRL in data 05.03.2024 ore 10.53 ID 180239921, da S.A.I.S.E.F. SPA in data in data 05.03.2024 ore 9.58 ID 180235143, da MADONNA COSTRUZIONI SRL in data 05.03.2024 ore 10.13 ID 180236455, da

BATISTINI COSTRUZIONI GENERALI SRL in data 05.03.2024 ore 11.09 ID180241092, riscontrando che è stata regolarmente integrata la documentazione richiesta con il soccorso istruttorio e pertanto i suddetti operatori sono stati ammessi alla prosecuzione della gara;

- senza soluzione di continuità, il seggio di gara procede, sempre in seduta pubblica, all'apertura delle "Buste economiche" di ciascun concorrente ammesso ed alla lettura del corrispettivo offerto a ribasso rispetto a quello posto a base di gara:

	Operatore economico	Prezzo offerto	Ribasso corrispondente
1	SERVIZI E COSTRUZIONI SRL	€ 444.815,930	21,52%
2	ROTUNDO ANTONIO SRL	€ 462.046,312	18,48%
3	Manutenzione e Costruzioni S.r.l. / Impresa Costruzioni Appalti Marittimi I.C.A.M. s.r.l. (Raggruppamento temporaneo di imprese)	€ 488.742,070	13,77%
4	S.A.I.S.E.F. SPA	€ 508.693,040	10,25%
5	PREVE COSTRUZIONI SPA	€ 510.110,010	10,00%
6	MADONNA COSTRUZIONI SRL	€ 511.300,270	9,79%
7	BATISTINI COSTRUZIONI GENERALI SRL	€ 527.113,680	7,00%

- essendo il criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso ed il numero delle offerte ammesse inferiore a 15, ai sensi dell'art. 54 c. 1 e 2 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 20 della lettera invito, la congruità delle offerte è valutata utilizzando il metodo A punto 2 di cui all'Allegato II.2 del D. Lgs. 36/2023.
 - La Piattaforma Sintel effettua automaticamente il calcolo della soglia di anomalia, che viene altresì calcolato e verificato offline dal seggio di gara.
 - Il seggio di gara procede quindi come di seguito descritto:

1) viene individuato il 10% delle offerte con il maggior ribasso ed il 10% delle offerte di minor ribasso (10% arrotondato all'unità superiore). Nel caso specifico vengono accantonate le offerte:

BATISTINI COSTRUZIONI GENERALI SRL	€ 527.113,680	7,00%
SERVIZI E COSTRUZIONI SRL	€ 444.815,930	21,52%

2) $18,48 + 13,77 + 10,25 + 10,00 + 9,79 = 62,290\%$ **somma ribassi**
 $62,290:5 = 12,458\%$ **media ribassi**

3) si effettua il calcolo dello scarto aritmetico tra i ribassi (superiori alla media calcolata) e la media dei ribassi delle offerte rimaste:

$$13,770 - 12,458 = 1,312\%$$

$$18,480 - 12,458 = 6,022\%$$

$$1,312 + 6,022 = 7,334\%$$

$$\text{da cui lo scarto medio aritmetico risulta: } 7,334:2 = 3,667\%$$

4) il rapporto tra lo scarto aritmetico e la media aritmetica è pari a $3,667:12,458 = 0,294$;

pertanto, essendo tale valore superiore a 0,15, la soglia di anomalia è pari alla somma della media aritmetica e dello scarto medio aritmetico.

$$\text{Soglia di anomalia} = \text{media ribassi} + \text{scarto medio aritmetico} = 12,458 + 3,667 = \underline{\underline{16,125}}$$

Essendo il numero delle offerte ammesse superiore a cinque, in applicazione del metodo A punto 2 dell'Allegato II.2 del D. Lgs. 36/2023, si procede all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia come sopra individuata:

Offerente	Offerta economica	Ribasso corrispondente
SERVIZI E COSTRUZIONI SRL	€ 444.815,930	21,52%
ROTUNDO ANTONIO SRL	€ 462.046,312	18,48%

DATO ATTO:

- che la migliore offerta inferiore alla soglia di anomalia come sopra calcolata risulta essere quella presentata dal costituendo R.T.I. tra **Manutenzione e Costruzioni Srl** con sede legale in Via Arnaldo Da Brescia 31 -16146 Genova P. IVA e C.F. 02548610993 e **Impresa Costruzioni Appalti Marittimi I.C.A.M.** con sede legale in Via Corsica 6/3 – 16128 Genova C.F. e P.IVA 00326430105 che ha presentato un'offerta pari ad € 488.742,07, corrispondente ad un ribasso del 13,770%, oltre ad € 19.283,20 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, così per complessivi € 508.025,27 oltre IVA al 4% e al 10%;
- che, in osservanza alle disposizioni di cui all'Art.108 comma 9 del D. Lgs. 36/23, l'operatore economico individuato, ha indicato nella propria offerta un importo del costo della manodopera pari a € 266.390,78 ed un importo degli oneri di sicurezza aziendale pari a € 21.537,98 e ritenuti entrambi congrui;
- che, come stabilito dalla delibera ANAC n. 262 del 20.06.2023, si è proceduto alla verifica, con esito positivo, dei requisiti di carattere generale (assenza delle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del D. Lgs. 36/23) dichiarati nel Documento di gara unico europeo presentato da entrambi i costituenti del R.T.I., tramite il FVOE.2;

RILEVATO che l'impresa I.C.A.M. srl ha dichiarato, in sede di offerta, l'applicazione di un CCNL differente rispetto a quello indicato nella lettera invito e che, pertanto, ai sensi dell'art. 11 c. 4 del D. Lgs. 36/23, è stata acquisita con prot. 11333/23 e verificata la dichiarazione di equivalenza delle tutele economiche e normative;

VISTA la proposta di aggiudicazione del RUP della fase di affidamento dott.ssa Jolanda Marini agli atti dell'ufficio;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra, di dover approvare i verbali di gara del 04.03.2024 e 07.03.2024 e di procedere all'affidamento dei lavori in oggetto al concorrente che ha praticato la migliore offerta inferiore alla soglia di anomalia come sopra calcolata, individuato nel costituendo R.T.I. tra **Manutenzione e Costruzioni Srl** con sede legale in Via Arnaldo Da Brescia 31 -16146 Genova P. IVA e C.F. 02548610993 e **Impresa Costruzioni Appalti Marittimi I.C.A.M.** con sede legale in Via Corsica 6/3 – 16128 Genova C.F. e P.IVA 00326430105 che ha presentato un'offerta pari ad € 488.742,07, corrispondente ad un ribasso del 13,770%, oltre ad € 19.283,20 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, così per complessivi € 508.025,27 oltre IVA al 4% e al 10%.

CONSIDERATO che a seguito dell'aggiudicazione, si rende necessario approvare il seguente quadro economico dei lavori:

Importo lavori a seguito ribasso	€ 488.742,07
Importo oneri di sicurezza	€ 19.283,20

€ 508.025,27

Somme a disposizione dell'Amministrazione

Iva 10%	€ 49.879,82
Iva 4%	€ 369,08
Spese tecniche di cui all'Art.45,3 Dlgs.36/23)	€ 9.377,15
Spese tecniche di cui all'Art.45,5 Dlgs.36/23)	€ 2.344,29
Spese tecniche incarichi esterni	€ 39.625,65
Collaudo statico	€ 3.000,00
Contributo ANAC	€ 410,00
Imprevisti	€ 1.205,63
Ribasso	€ 85.763,11
Totale somme a disposizione	€ 191.974,73
Totale complessivo	€ 700.000,00

PRESO ATTO che l'importo di complessivi € 700.000,00 relativo all'intervento di riqualificazione di via Dante – 1°lotto trova copertura al Capitolo 20350 Codifica 10.05.2.02.01.09.012 del Bilancio di Previsione 2024-2026 così finanziato:

- per € 120.000,00 con avanzo;
- per € 350.000,00 con OO.UU.
- per € 230.000,00 con monetizzazioni

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 e dell'art. 183 comma 8 D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

VISTI:

- il D.Lgs. 267/2000 "Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali";
- il D.Lgs. 36/23. Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'[articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78](#), recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";
- gli artt. 3 e 6 L. 136/2010 e. s.m.i. ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari e rilevato che la spesa di cui al presente atto è soggetta a codifica CUP: C57H23002090004 –CIG: B0546ED35E- SmartCIG progettazione: Z1D3DAAC55.
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 92 del 19/12/2023 con la quale sono stati approvati il Documento Unico di Programmazione 2024/2026 ed il Bilancio di previsione Finanziario 2024/2026;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 25/01/2024 "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2024/2026;
- la deliberazione di Giunta n. 28 del 25/01/2024 con la quale è stato approvato il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2024/2026;
- l'art. 183 comma 7 D.Lgs. 267/2000 e preso atto che la presente determinazione sarà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

DETERMINA

1. Di approvare i verbali di gara in data 04.03.2024 e 07.03.2024 relativi alla procedura negoziata ex art. 50 c. 1 lett. c) del D. Lgs. 36/2023, attraverso la piattaforma telematica Sintel, per l'affidamento dell'Intervento di riqualificazione di Via Dante – 1° lotto".
2. Di aggiudicare la gara Sintel ID n. 179508458 scadenza 01.03.2024 per l'affidamento dell'Intervento di riqualificazione di Via Dante – 1° lotto" al costituendo

R.T.I.:

ANAGRAFICA	MANUTENZIONE E COSTRUZIONI Srl (mandataria)	I.C.A.M. (mandante)	Srl
INDIRIZZO	Via Arnaldo Da Brescia 31	Via Corsica 6/3	
CAP	16146	16128	
LOCALITA'	Genova	Genova	
PROVINCIA	Genova	Genova	
STATO	Italia	Italia	
P.IVA/C.F.	02548610993	00326430105	

3. Di **subimpegnare** in favore del costituendo R.T.I. tra **Manutenzione e Costruzioni Srl** con sede legale in Via Arnaldo Da Brescia 31 -16146 Genova P. IVA e C.F. 02548610993 e **Impresa Costruzioni Appalti Marittimi I.C.A.M.** con sede legale in Via Corsica 6/3 – 16128 Genova C.F. e P.IVA 00326430105 l'importo di **€ 558.274,17**, al netto del ribasso offerto del 13,77% al Capitolo 20350 Codifica 10.05.2.02.01.09.012 del Bilancio di Previsione 2024-2026 così suddiviso:
- per € 350.000 imp. P 3198 finanziato con oo.uu
- per € 208.274,17 imp. P 3199 finanziato con monetizzazioni
4. Di **subimpegnare** l'importo di **€ 9.377,15** all'imp. 3197 P, relativo all'incentivo di cui all'Art.45 comma 3 del D.Lgs. 36/23 al Capitolo 20350 Codifica 10.05.2.02.01.09.012 del Bilancio di Previsione 2024-2026 (finanziato con avanzo).
5. Di **subimpegnare** l'importo di **€ 2.344,29** all' imp. 3197 P relativo dell'incentivo di cui all'Art.45 comma 5 del Dlgs.36/23 al Capitolo 20350 Codifica 10.05.2.02.01.09.012 del Bilancio di Previsione 2024-2026 (finanziato con avanzo).
6. Di approvare il seguente quadro economico dei lavori a seguito dell'aggiudicazione:

Importo lavori a seguito ribasso	€ 488.742,07
Importo oneri di sicurezza	€ 19.283,20
	€ 508.025,27

<i>Somme a disposizione dell'Amministrazione</i>	
Iva 10%	€ 49.879,82
Iva 4%	€ 369,08
Spese tecniche di cui all'Art.45,3 Dlgs.36/23)	€ 9.377,15
Spese tecniche di cui all'Art.45,5 Dlgs.36/23)	€ 2.344,29
Spese tecniche incarichi esterni	€ 39.625,65
Collaudo statico	€ 3.000,00
Contributo ANAC	€ 410,00
Imprevisti	€ 1.205,63
Ribasso	€ 85.763,11
Totale somme a disposizione	€ 191.974,73
Totale complessivo	€ 700.000,00

7. Di dare atto che l'importo di complessivi € 700.000,00 relativo all'intervento di

riqualificazione di via Dante – 1°lotto trova copertura al Capitolo 20350 Codifica 10.05.2.02.01.09.012 del Bilancio di Previsione 2024-2026 così finanziato:

- per € 120.000,00 con avanzo;
- per € 350.000,00 con OO.UU.
- per € 230.000,00 con monetizzazioni

8. Di stabilire che:

- il ruolo di RUP ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 36/23 è in capo al sottoscritto;
- il contratto d'appalto è relativo alla sola esecuzione dei lavori dell'intervento in oggetto;
- il contratto d'appalto verrà stipulato "a misura" ai sensi dell'art. 5 comma1 lett. a) dell'Allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023;
- ai sensi dell'art. 53 comma 1 non è stata richiesta la garanzia provvisoria di cui all'articolo 106 del D. Lgs. 36/2023";
- avendo provveduto alla verifica dei requisiti in capo al soggetto affidatario, sulla base dell'art. 17 comma 5 del D.Lgs. 36/2023 è possibile procedere all'aggiudicazione che è immediatamente efficace.
- per l'affidamento in oggetto non si applica il termine dilatorio di cui al comma 3 dell'art. 18 del D.Lgs. 36/2023 ricorrendo l'ipotesi di cui alla lettera d).
- ai sensi dell'Art.18 comma 1 del Dlgs.36/23, il contratto di appalto sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014; in particolare, fermo restando l'esplicita accettazione delle condizioni progettuali dichiarata in sede di partecipazione alla procedura di affidamento, si procederà all'invio della determinazione di aggiudicazione, del progetto esecutivo completo di tutti gli allegati, del piano operativo di sicurezza e del protocollo di legalità, la suddetta documentazione dovrà essere restituita, entro 5 gg, firmata digitalmente tramite invio alla pec del comune : comunefinaleligure@legalmail.it;
- ai sensi dell'art. 50 c. 6 del D. Lgs.36/2023 la stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere all'esecuzione anticipata del contratto, dopo l'aggiudicazione, nelle more della stipulazione formale del contratto.
- la procedura è stata svolta nel rispetto dei principi in tema di procedure di affidamento e di esecuzione del contratto desumibili dal D.Lgs. 36/23 ;

9. Di dare atto che:

- sono state effettuate le verifiche previste dall'art. 9 del D.L. 78/2009 e del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- il presente provvedimento sarà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

MOVIMENTI CONTABILI

Impegno	importo	CAP	codifica	anno	finanziamento
3201	€ 410,00	20350	10.05.2.02.01.09.012	2024	Avanzo
3200	€ 39.625,65	20350	10.05.2.02.01.09.012	2024	Avanzo
3198 Impresa	€ 350.000,00	20350	10.05.2.02.01.09.012	2024	OO.UU.
Nuovo	€ 208.274,17	20350	10.05.2.02.01.09.012	2024	Monetizzazioni

sub 3199 P Impresa					
Nuovo sub Incentivo art. 45,3	€ 9.377,15	20350	10.05.2.02.01.09.012	2024	Avanzo
Nuovo sub Incentivo art. 45,5	€ 2.344,29	20350	10.05.2.02.01.09.012	2024	Avanzo
Nuovo sub ribasso	€ 85.763,11 (fin. per € 68.242,91 con avanzo e per € 17.520,20 con mon.)	20350	10.05.2.02.01.09.012	2024	Avanzo e mon.
3199	€ 4.205,63	20350	10.05.2.02.01.09.012	2024	Mon.

Il Responsabile DIRIGENZA AREA 4, Salvatore Curatolo / ArubaPEC S.p.A., ha espresso, sulla presente determinazione, parere FAVOREVOLE attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL.

IL DIRIGENTE
SALVATORE CURATOLO / ARUBAPEC
S.P.A.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate