



COMUNE DI FINALE LIGURE

<<Riviera delle Palme >>

PROVINCIA DI SAVONA

Reg. Gen N. 311

Del 27/03/2023

DIRIGENZA AREA 4

Ufficio Appalti, Espropri e Amministrativo Lavori Pubblici

Proposta n. 91 del 23 marzo 2023

OGGETTO: Lavori di sistemazione della copertura del Palazzetto dello Sport in Via Calice. CUP: C58H20000450004 – CIG: 966576599A. Aggiudicazione a seguito procedura negoziata tramite la piattaforma Sintel. Approvazione verbali, quadro economico ed impegno di spesa.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATA la determina dirigenziale 1109/344 del 29/12/2020 con la quale è stato affidato allo studio ing. ROLANDO di Imperia l'incarico per la progettazione definitiva/esecutiva, direzione e contabilità dei lavori – coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, regolare esecuzione dell'intervento in oggetto per un importo a corpo pari ad € 13.956,80 e la determina dirigenziale 1048/327 del 15/11/2021 con la quale è stato riaffidato l'incarico all'ing. Giovanni ROLANDO, già disposto con determina dirigenziale n. 1109/344 del 29/12/2020, in quanto subiva un aumento a corpo pari ad € 8.000,00 oltre contributo integrativo 4% ed IVA 22%, così per complessivi € 10.150,40 già decurtati del ribasso del 31% sull'ammontare dei compensi professionali tariffari calcolati in applicazione della tariffa di riferimento di cui al D.M. 17/06/2016. In virtù di quanto esplicito l'importo complessivo dell'incarico ammonta ad € 24.107,20 (€ 13.956,80 + € 10.150,40);

RICHIAMATA la determina dirigenziale 1316/349 del 21/12/2022 con la quale sono stati approvati i verbali di verifica e validazione del progetto definitivo/esecutivo a firma del RUP ing. Cristiano CASACCIA ed il progetto definitivo/esecutivo consegnato in data 09/08/2022 acquisito al protocollo dell'Ente n. 27326 e successiva integrazione relativa al Capitolato Speciale d'Appalto acquisito al protocollo n. 35645 del 20/10/2022 relativo ai lavori di sistemazione della copertura del Palazzetto dello Sport in Via Calice, redatto dall'ing. Giovanni ROLANDO, costituito dai seguenti elaborati:

- Elaborato 01: inquadramento cartografico
- Elaborato 02: pianta copertura e particolari costruttivi
- Elaborato RTI: relazione tecnica - illustrativa
- Elaborato RP: relazione paesaggistica
- Elaborato EP: elenco prezzi unitari
- Elaborato AP: analisi dei nuovi prezzi
- Elaborato CME: computo metrico estimativo
- Elaborato QIM: quadro incidenza della manodopera
- Elaborato QE: quadro economico

- Elaborato CSA: capitolato speciale d'appalto
- Elaborato PM: piano di manutenzione
- Elaborato CL: cronoprogramma dei lavori
- Elaborato PSC: piano di sicurezza e di coordinamento
- Elaborato FO: fascicolo dell'opera
- Elaborato VCS: valutazione costi della sicurezza
- Elaborato LC: layout di cantiere

ed avente il seguente quadro economico:

Importo lavori a base di gara	€ 172.005,33
Costi della sicurezza	€ 18.011,26
Importo lavori compresi costi della sicurezza	€ 190.016,59
<u>Somme a disposizione dell'Amministrazione</u>	
Iva 22% sui lavori comprensivi della sicurezza	€ 41.803,65
Spese tecniche (Art.113, c.3 Dlgs.50/16), 80% del 2%	€ 3.040,26
Spese tecniche (Art.113, c.4 Dlgs.50/16), 20% del 2%	€ 760,07
Spese tecniche incarichi esterni	€ 19.000,00
Oneri previdenziali su spese tecniche esterni (4%)	€ 760,00
I.V.A. su spese tecniche e oneri previd. (22%)	€ 4.347,20
Anac	€ 225,00
Imprevisti (Art.42,c.3 lett.b D.P.R. 207/10)	€ 47,23
Totale somme a disposizione	€ 69.983,41
Importo complessivo	€ 260.000,00

RICHIAMATA la determinazione a contrarre 175/42 del 21/02/2023 con la quale è stato stabilito che:

- stante i disposti dell'art. 36 comma 9-bis del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., l'aggiudicazione avverrà mediante il criterio del prezzo più basso inferiore a stimato da determinarsi mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara;
- stante l'importo dei lavori, ricorre la fattispecie di cui all'art. 1, comma 2) lett. b) della L.120/2020 e, pertanto, si procederà all'esperimento di una procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di cui all'art. 63 del D.Lgs 50/2016, con invito ad almeno 5 operatori desunti dall'Elenco permanente degli operatori economici – approvato nella sua prima istituzione e contestuale primo aggiornamento con determinazione dirigenziale n. 744/195 del 21/07/2022, da ultimo aggiornato con determinazione dirigenziale n. 1150/301 del 02/12/2022 - secondo le regole individuate nel disciplinare d'iscrizione e di utilizzo approvato con determinazione dirigenziale 1336 del 31/12/2021;
- la procedura di gara sarà svolta mediante l'utilizzo della piattaforma di e-procurement "SINTEL" della Regione Lombardia accessibile all'indirizzo www.aria.regione.lombardia.it;

PRESO ATTO CHE

- con la medesima determinazione dirigenziale n. 175/42 in data 21/02/2023 sono stati altresì approvati lo schema di lettera invito ed i relativi allegati per l'affidamento dei lavori in oggetto;

- in data 22/02/2023 è stata avviata procedura negoziata ID n. 165518338 mediante la piattaforma di e-procurement SINTEL con invito a presentare offerta alle sotto elencate ditte:

Operatore economico	
1	RIABITAT LIGURIA SRL – Genova
2	PALASER SRL – Casale Monferrato (AL)
3	PMP COSTRUZIONI SRL - Asti
4	CMP SRL - Genova
5	COGEDIL SRL - Torino
6	SAL.CO SRL - Genova
7	ZANOTTO MARCO SRL – Sanremo (IM)
8	BATISTINI COSTRUZIONI GENERALI SRL – Follonica (GR)
9	FOGNINI COSTRUZIONI SRL – Ventimiglia (IM)
10	S.A.I.S.E.F. SPA – Mondovì (CN)

PRESO ATTO CHE nei termini fissati per la presentazione delle offerte - ore 12.00 del 09/03/2023 sono pervenute n. 1 (una) istanza e precisamente:

	Numero protocollo informatico Sintel	Operatore economico	Modalità di partecipazione
1	1678357741849	S.A.I.S.E.F. SPA - 00180940041	Forma singola

RICHIAMATO il verbale n.1 - seduta telematica pubblica – del 21/03/2023 dal quale risulta che:

- alle ore 10.30 del giorno martedì 21/03/2023, presso gli uffici dell'Area 4 del Palazzo Comunale in Via Pertica n. 29, in seduta pubblica, si è costituito il seggio di gara costituito dall'ing. Cristiano Casaccia – Istruttore tecnico Area 4 – RUP – Presidente, dalla dott.ssa Francesca Costa – T.P.O Ufficio Appalti, espropri e amministrativo Il.pp. presso l'Area 4 - Teste, che assume le funzioni di segretario verbalizzante e dott.ssa Jolanda Marini – Istruttore Direttivo Amministrativo Area 4 – Teste, si è proceduto all'attivazione sul portale Sintel della seduta pubblica, ed alla verifica del contenuto della busta telematica contenente la documentazione amministrativa, rilevando quanto segue:
 - la documentazione amministrativa prodotta dalla ditta S.A.I.S.E.F. SPA risulta essere completa, regolare e conforme alle disposizioni della lettera invito ed alle disposizioni vigenti;
- senza soluzione di continuità, il seggio di gara procede dunque, sempre in seduta pubblica, all'apertura della “Busta economica” del concorrente ammesso ed alla lettura del corrispettivo offerto a ribasso rispetto a quello posto a base di gara;

Operatore economico	Prezzo offerto	Ribasso corrispondente
S.A.I.S.E.F. SPA - 00180940041	€ 168.302,06	2,153%

DATO ATTO che, essendo il criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso ed il numero delle offerte ammesse inferiore a 5, ai sensi dell'art. 97 comma 3-bis del D.Lgs. 50/2016, non si procede al calcolo dell'anomalia di cui ai commi 2, 2 bis e 2-ter dello stesso articolo;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra, di dover approvare il verbale di gara n. 1 del 21/03/2023 e di procedere all'affidamento dei lavori in oggetto al concorrente S.A.I.S.E.F. SPA con sede legale in Via Vittorio Veneto 4 – 12084 Mondovì (CN) – P.IVA/C.F. 00180940041, per un importo lavori pari ad € **168.302,06**, oltre € 18.011,26 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, così per complessivi € **186.313,32**, corrispondente ad un ribasso del **2,153%**;

CONSIDERATO che a seguito dell'aggiudicazione, si rende necessario approvare il seguente quadro economico dei lavori:

Importo dei lavori al netto del ribasso	€ 168.302,06
Importo oneri di sicurezza	€ 18.011,26
Importo totale dei lavori	€ 186.313,32

Somme a disposizione dell'Amministrazione

Iva 22%	€ 40.988,93
Spese tecniche Art.113,3 Dlgs.50/16	€ 3.040,26
Spese tecniche Art.113,4 Dlgs.50/16	€ 760,07
Spese tecniche per incarichi esterni	€ 24.107,20
Contributo ANAC	€ 225,00
Imprevisti	€ 47,23
Ribasso	€ <u>4.517,99</u>
Totale somme a disposizione	€ 73.686,68

Importo complessivo € 260.000,00

ACCERTATO che l'importo complessivo stimato per la realizzazione dell'intervento pari ad € 260.000,00 trova copertura alla codifica 06.01-2.02.01.09.016 Capitolo 17400 "Manutenzione straordinaria impianti sportivi" del Bilancio di previsione 2023-2025 - esercizio 2023 - spesa finanziata con monetizzazioni;

PRESO ATTO che dal 01/01/2015 è entrata in vigore la riforma della contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 118/2011, modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 e dell'art. 183 c. 8 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

VISTI:

- il D.Lgs. 267/2000 "Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali";
- il D.Lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici";
- il D.P.R. 207/2010 "Regolamento di esecuzione del D.Lgs. 163/2006 recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE per le parti ancora in vigore;

- gli artt. 3 e 6 della Legge 136/2010 e rilevato che la spesa in oggetto è assoggettata alla normativa richiamata (CUP: C58H20000450004 – CIG lavori: 966576599A - CIG incarico: ZD62FFCB62);
- la Legge n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023);
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 97 del 20/12/2022 con la quale sono stati approvati il Documento Unico di Programmazione 2023/2025 ed il Bilancio di previsione Finanziario 2023/2025;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 05/01/2023 “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2023/2025 - Piano dettagliato degli obiettivi - Piano della performance”;
- la deliberazione di Giunta n. 23 del 31/01/2023 con la quale è stato approvato il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2023/2025;
- l'art. 183, comma 7, D.Lgs. 267/2000 e preso atto che la presente determinazione sarà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

D E T E R M I N A

1. Di approvare il verbale di gara n.1 del 21/03/2023 relativo alla procedura negoziata, attraverso la piattaforma telematica Sintel, per l'affidamento dei Lavori di sistemazione della copertura del Palazzetto dello Sport in Via Calice.
2. Di aggiudicare la gara Sintel ID n.165518338 scadenza 09/03/2023 per l'affidamento dei “Lavori di sistemazione della copertura del Palazzetto dello Sport in Via Calice” al seguente operatore economico:

ANAGRAFICA	S.A.I.S.E.F. SPA
Sede legale	Via Vittorio Veneto 4
CAP	12084
LOCALITA'	Mondovì
PROVINCIA	CN
P.IVA	00180940041
C.F.	00180940041

che ha offerto un ribasso pari al **2,153%**.

3. Di sub impegnare in favore dell'Impresa S.A.I.S.E.F. SPA l'importo pari ad € 186.313,32 oltre IVA 22% per € 40.988,93 così per complessivi **€ 227.302,25** alla codifica 06.01-2.02.01.09.016 Capitolo 17400 del Bilancio di previsione 2023-2025 - esercizio 2023 così suddiviso:
 - € 160.000,00 impegno 968551;
 - € 67.302,25 impegno 1117 nuovo sub.
4. Di approvare il seguente quadro economico dei lavori a seguito dell'aggiudicazione:

Importo dei lavori al netto del ribasso	€ 168.302,06
Importo oneri di sicurezza	€ 18.011,26
Importo totale dei lavori	€ 186.313,32

Somme a disposizione dell'Amministrazione

Iva 22%	€ 40.988,93
Spese tecniche Art.113,3 Dlgs.50/16	€ 3.040,26
Spese tecniche Art.113,4 Dlgs.50/16	€ 760,07
Spese tecniche per incarichi esterni	€ 24.107,20
Contributo ANAC	€ 225,00
Imprevisti	€ 47,23
Ribasso	€ 4.517,99
Totale somme a disposizione	€ 73.686,68

Importo complessivo € 260.000,00

5. Di dare atto che l'importo complessivo stimato per la realizzazione dell'intervento pari ad € 260.000,00 trova copertura alla codifica 06.01-2.02.01.09.016 Capitolo 17400 del Bilancio di previsione 2023-2025 - esercizio 2023 - spesa finanziata con monetizzazioni.
6. Di dare inoltre atto che:
- il contratto d'appalto è relativo alla sola esecuzione dei lavori ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera nn) del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. e sarà stipulato **a misura** così come definito dall'art. 3, c.1, lett. Eeeee;
 - il ruolo di RUP è in capo all'ing. Cristiano CASACCIA;
 - l'aggiudicazione definitiva sarà automaticamente efficace senza la necessità dell'emissione di alcun ulteriore atto, ai sensi dell'art. 32, c. 7, del D.Lgs. 50/2016, all'ottenimento delle verifiche positive in corso con il sistema FVOE, sulle dichiarazioni fornite in sede di gara dal concorrente;
 - ai sensi dell'art. 32 comma 10 del D.Lgs. 50/2016 non si applica il termine dilatorio di cui al comma 9 dello stesso articolo;
 - il contratto verrà stipulato per scrittura privata previa predisposizione dello stesso da parte dell'ufficio segreteria/contratti dell'Area 1;
 - ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 e del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;
 - il presente provvedimento sarà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

MOVIMENTI CONTABILI

n. impegno	Importo	Anno	Codice di bilancio	Capitolo
1117	€ 47,23	2023	06.01-2.02.01.09.016	17400
1117/1	€ 16.875,04 (già liq. € 7.232,16)	2023	06.01-2.02.01.09.016	17400
1577/2023 S.A.I.S.E.F.	€ 67.302,25	2023	06.01-2.02.01.09.016	17400
1578/2023 inc art. 113 c. 3	€ 3.040,26	2023	06.01-2.02.01.09.016	17400
1579/2023 inc. art. 113 c. 4	€ 760,07	2023	06.01-2.02.01.09.016	17400

n. impegno	Importo	Anno	Codice di bilancio	Capitolo
1580/2023 ribasso	€4.517,99	2023	06.01-2.02.01.09.016	17400
1253	€ 225,00	2023	06.01-2.02.01.09.016	17400
968551 S.A.I.S.E.F.	€ 160.000,00	2023	06.01-2.02.01.09.016	17400

Il Responsabile DIRIGENZA AREA 4, Salvatore Curatolo / ArubaPEC S.p.A., ha espresso, sulla presente determinazione, parere FAVOREVOLE attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL.

IL DIRIGENTE
SALVATORE CURATOLO / ARUBAPEC
S.P.A.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate