



COMUNE DI FINALE LIGURE

<<Riviera delle Palme >>

PROVINCIA DI SAVONA

Reg. Gen N. 1184

Del 06/12/2022

DIRIGENZA AREA 4

Ufficio Appalti, Espropri e Amministrativo Lavori Pubblici

Proposta n. 306 del 05 dicembre 2022

OGGETTO: Intervento di restauro ambientale sostenibile del parco urbano promontorio di Varigotti. C54H21000030002 - CIG: 9408760260. Aggiudicazione a seguito procedura negoziata tramite la piattaforma Sintel. Approvazione verbale, quadro economico ed impegno di spesa.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che;

- con Determinazione dirigenziale n° 281/107 del 07.04.2021 è stato affidato al Raggruppamento Temporaneo Professionisti costituito dall'Arch. Roberto Grossi (mandatario) e dall' Arch. Livio Sterla (mandante), Dott. Ing. Andrea Ferraris (mandante) e Dott. Agr. Francesca Magillo (mandante) l'incarico per la progettazione definitiva, esecutiva, direzione e contabilità dei lavori – coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, regolare esecuzione dell'intervento l'incarico di progettazione definitiva, esecutiva, direzione e contabilità lavori, regolare esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dell'intervento di Restauro ambientale sostenibile del parco urbano -promontorio di Varigotti, approvando il seguente quadro economico dei lavori, fatti salvi eventuali adeguamenti conseguenti alla redazione definitiva e progettazione esecutiva come specificato nella bozza di disciplinare:

Importo lavori (O.S.)	€	203.000,00
<u>Somme a disposizione dell'Amministrazione:</u>		
Iva 10% sui lavori (D04-IA03-P01 esclusa cisterna € 70.000)	€	7.000,00
Iva 22% (su E22 € 53.000+Cisterna € 18.000)	€	15.260,00
Spese tecniche (Art.113, c 3 D.Lgs. 50/2016)	€	3.248,00
Spese tecniche (Art.113, c 4 D.Lgs. 50/2016)	€	812,00
Spese tecniche incarichi esterni (prog., D.L., cont., reg. esec.)	€	42.328,15
Contributo ANAC	€	225,00
Allacciamenti pubblici servizi	€	1.000,00
Pannelli informativi	€	16.000,00
Attività archeologica	€	7.500,00
Imprevisti (Art. 42 c. 3b DPR 207/10)	€	10.626,85
Totale somme a disposizione	€	104.000,00

TOTALE COMPLESSIVO € 307.000,00

- in fase di vari sopralluoghi, i professionisti sopra incaricati, ritenevano indispensabile procedere, con la massima urgenza, a far esperire delle indagini approfondite da personale specializzato all'interno della cisterna ubicata sul piazzale sommitale del promontorio al fine di stimare la quantità e la natura del materiale da rimuovere presente all'interno della stessa;
- il Raggruppamento Temporaneo Professionisti sopra citato raccomandava di effettuare una accurata indagine visiva nonché l'eventuale estrazione di campionatura del materiale presente all'interno della cisterna mediante l'intervento sul posto di operatori qualificati con furgone di appoggio per il trasporto di quanto necessario al calo all'interno della vasca in sicurezza, quali scala, treppiede con sistema di anticaduta e rilevatore di gas;
- con determina dirigenziale 839/276 del 31/08/2021 è stato affidato, per l'importo complessivo di € 450,00-oltre IVA 22% per € 99,00, così per complessivi € 549,00, alla ditta Servizi Ecologici Srl corrente in Finale Ligure, l'indagine visiva nonché l'eventuale estrazione di campionatura del materiale presente all'interno della cisterna mediante l'intervento sul posto di n. tre operatori qualificati;

DATO ATTO:

- che con la stessa determinazione è stato approvato il nuovo quadro economico come di seguito specificato:

Importo lavori (O.S.)	€	203.000,00
<u>Somme a disposizione dell'Amministrazione:</u>		
Iva 10% sui lavori (D04-IA03-P01 esclusa cisterna € 70.000)	€	7.000,00
Iva 22% (su E22 € 53.000+Cisterna € 18.000)	€	15.359,00
Spese tecniche (Art.113, c 3 D.Lgs. 50/2016)	€	3.248,00
Spese tecniche (Art.113, c 4 D.Lgs. 50/2016)	€	812,00
Spese tecniche incarichi esterni (prog., D.L., cont., reg. esec.)	€	42.328,15
Contributo ANAC	€	225,00
Allacciamenti pubblici servizi	€	1.000,00
Pannelli informativi	€	16.000,00
Attività archeologica	€	7.500,00
Indagine visiva e campionatura	€	549,00
Imprevisti (Art. 42 c. 3b DPR 207/10)	€	10.077,85
Totale somme a disposizione	€	104.000,00
TOTALE COMPLESSIVO	€	307.000,00

- che l'indagine accurata del contenuto della cisterna ha causato notevoli ritardi sulla definizione del quadro economico di progetto che a seguito di successivi incontri e comunicazioni a mezzo mail e per le vie brevi l'ufficio tecnico ha valutato, assieme al RTP l'impossibilità in questa fase di includere l'intervento di pulizia e recupero della cisterna stessa, demandando dunque un adeguamento del nuovo quadro economico e rimandando l'intervento come da accordi con l'Amministrazione comunale ad un eventuale 2^a lotto;
- che a seguito di richiesta da parte dell'UTC in data 19.11.2021 prot.n. 38670 è pervenuta nota prot.n. 1467 del 17.01.2022 da parte della Provincia di Savona Settore Viabilità Edilizia ed Ambiente contenente la valutazione di incidenza positiva subordinata all'osservanza delle misure di mitigazione sito specifiche della Z.S.C. nonché delle indicazioni mitigatorie previste nel cap.lo 6 dello studio di incidenza considerate parte integrante e sostanziale dell'atto rilasciato;
- che con nota prot. 32207 del 22.09.2021 veniva trasmesso al MiBACT

Direz.Reg.Archeologia Belle Arti e Paesaggio il progetto definitivo/esecutivo, successivamente integrato con gli elaborati mancanti a seguito di specifica indicazione con nota del 31/12/2021 prot.n. 43175, cosicchè l'ultima trasmissione avveniva in data 18.02.2022 prot.n.5673;

- che l'UTC in data 14.12.2021 con nota prot.n. 41186, ha altresì richiesto parere archeologico di competenza al MiBACT Direz. Reg.Archeologia Belle Arti e Paesaggio, che ha autorizzato la realizzazione delle opere previste come descritte negli elaborati progettuali, con nota ns.prot.n. 3097 del 29.01.2022 anche ai sensi dell'art. 21, c.4 del D.Lgs. 42/2004;

RICHIAMATA l'autorizzazione paesaggistica di cui agli atti dell'U.T.C. (n. 3348 pratica n.36-P21) rilasciata in data 22.04.2022;

DATO ATTO che nell'ambito della verifica del progetto si sono richieste integrazioni e modifiche allo stesso, anche al fine di ottemperare alle prescrizioni sovraordinate, e che con successivi invii il Raggruppamento Temporaneo Professionisti costituito dall'Arch. Roberto Grossi (mandatario) e dall' Arch. Livio Sterla (mandante), Dott. Ing. Andrea Ferraris (mandante) e Dott. Agr. Francesca Magillo (mandante) ha provveduto alla consegna del progetto definitivo/esecutivo;

PRESO ATTO della necessità di adeguare il computo metrico estimativo e i relativi prezzi facendo riferimento all'ultimo aggiornamento del mese di luglio del Prezzario Regionale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 26, comma 2 del D.L. n. 50/2022 – Decreto Aiuti - (convertito in Legge n. 91/2022) il Raggruppamento ha proceduto alla revisione, consegnando il progetto definitivo/esecutivo ultima versione in data 08/09/2022 prot. 30559;

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale N. 947/167 del 29/09/2022 con la quale:

- sono stati approvati i verbali di verifica e validazione relativi al progetto “Restauro ambientale sostenibile promontorio di Varigotti”;
- è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo relativo all'Intervento di Restauro ambientale sostenibile del parco urbano -promontorio di Varigotti, redatto dal RTP costituito dall'Arch. Roberto Grossi (mandatario) e dall' Arch. Livio Sterla (mandante), Dott. Ing. Andrea Ferraris (mandante) e Dott. Agr. Francesca Magillo (mandante), costituito i seguenti elaborati:
 - Elaborato : Relazione progetto definitivo esecutivo;
 - Elaborato : Analisi prezzi esecutivo;
 - Elaborato : Computo metrico esecutivo;
 - Elaborato : Computo promontorio impianti;
 - Elaborato : Elenco prezzi ed analisi impianti;
 - Elaborato : Elenco prezzi esecutivo;
 - Elaborato: Incidenza manodopera impianti;
 - Elaborato : Costi sicurezza senza cisterna;
 - Elaborato : Quadro economico esecutivo;
 - Elaborato: Quadro incidenza manodopera;
 - Elaborato: Schema di contratto e capitolato speciale d'appalto;
 - Elaborato: Cronoprogramma;
 - Elaborato: Piano di sicurezza e coordinamento;
 - TAV.n° 1 Planimetria generale scala 1:500;
 - TAV.n° 2 Planimetria generale scala 1:200;
 - TAV.n° 2B Planimetria generale scala 1:100 situazione attuale;
 - TAV.n° 3 Planimetria generale scala 1:100;

- TAV.n° 4 Interventi naturalistici scale varie;
- TAV.n° 5 Nuovo cancello di accesso scala 1:50;
- TAV.n° 6 Centro visite situazione attuale scala 1:50;
- TAV.n° 7 Centro visite situazione di progetto scala 1:50;
- TAV.n° 7 bis Dettaglio serramenti Centro visite scale varie;
- TAV.IMP N°01 Planimetrie imp.idrico ed elettrico;
- TAV.IMP N°02 Pianta impianto elettrico e centro visite;
- TAV.IMP N°03 Schemi e carpenterie dei quadri;
- TAV. IMP. N° 04 Relazione specialistica impianti;
- Relazione di incidenza con relativa tavola grafica allegata;
- Fotomontaggi;
- Relazione paesaggistica;
- Relazione tecnica monumentale;
- Layout di cantiere;

ed avente il seguente quadro economico:

➤ Importo lavori a misura a base d'asta	€	189.915,83
➤ di cui per attuazione sicurezza	€	17.738,67
➤ IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO	€	172.177,16
➤ Somme a disposizione dell'Amministrazione		
➤ IVA 10% su lavori paesaggio (35,16%)	€	6.676,99
➤ IVA 22% su restanti lavori (64,84%)	€	27.092,10
➤ Spese tecniche art. 113,c.3 D. Lgs. 50/16	€	3.038,65
➤ Spese tecniche art. 113,4 D. Lgs. 50/16	€	759,66
➤ Spese tecniche incarichi esterni	€	38.303,76
➤ Contributo ANAC	€	255,00
➤ Imprevisti	€	18.584,00
➤ Allacciamento pubblici servizi	€	2.000,00
➤ Studio e realizzazione di pannelli informativi	€	16.000,00
➤ Consulenza archeologica	€	3.825,00
➤ Indagine visiva e campionatura	€	549,00
➤ Totale somme a disposizione	€	117.084,17

IMPORTO COMPLESSIVO € 307.000

- stante l'importo dei lavori, ricorrendo la fattispecie di cui all'art. 1, c. 2) lett. b) della L.120/20 si è stabilito di procedere all'esperimento di una procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di cui all'art. 63 del D.Lgs 50/2016 con invito rivolto ad almeno 5 operatori economici desunti dall'albo comunale degli operatori economici secondo le regole individuate nel relativo disciplinare d'iscrizione e di utilizzo approvato con Determinazione Dirigenziale N. 1336 del 31.12.2021 dando atto che con Determinazione Dirigenziale N. 744/195 del 21.07.2022 è stato approvato il nuovo elenco nella sua prima istituzione e contestuale primo aggiornamento, in ossequio al principio del favor participationis;
- sono state individuate le ditte da invitare, il cui elenco è conservato agli atti d'ufficio in forma riservata, in ottemperanza a quanto indicato dall'art. 53, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016;
- si è stabilito che l'aggiudicazione avverrà, stante i disposti dell'art. 36 comma 9-bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante il criterio del prezzo più basso inferiore a quello stimato da determinarsi mediante ribasso unico sui prezzi in elenco;
- si è stabilito che la procedura di gara sarà svolta mediante l'utilizzo della piattaforma di e- procurement "SINTEL" della Regione Lombardia accessibile all'indirizzo www.aria.regione.lombardia.it;

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale N. 1073/276 del 09.11.2022 con la quale sono stati approvati lo schema di lettera-invito e relativi allegati, per l'affidamento dei lavori in oggetto;

VISTO il verbale di gara redatto in data 30.11.2022 dal quale risulta che:

- in data 09.11.2022 è stata avviata procedura negoziata ID n. 161303080 mediante la piattaforma di e-procurement SINTEL con invito a presentare offerta alle sotto elencate ditte:

Operatore economico	
1	DAPAM Srl - Via Ponte d'Uscio 2/c - 25042 Borno (BS)
2	QUADRISERVICE di Vasapolli Massimo - Via Palmaria 2 - 18016 San Bartolomeo al Mare (IM)
3	MASSUCCO Costruzioni Srl - Via Genova 122 – 12100 Cuneo (CN)
4	L'EDILBIT Srl - Via della Torrazza 28R – 16157 Genova (GE)
5	AZIENDA ROVEA MARCO - Via Vignasse 73 – 18017 San Bartolomeo al Mare (IM)
6	ROTUNDO ANTONIO Srl - Via della Cooperazione 55/2B – 16016 Cogoleto (GE)
7	AGRIGARDEN Srl - Corso Vittorio Emanuele II 92 – 10121 Torino (TO)
8	ECOGRID Srl - Via Camillo Olivetti – 17052 Borghetto Santo Spirito (SV)
9	NATURA TREE Srl - Piazza Italia 1 – 17025 Loano (SV)
10	ING.INS.INT. SRL - Via Archimede 10 – 00197- Roma

- nei termini fissati per la presentazione delle offerte - ore 12.00 del 24/11/2022 - sono pervenute n. 2 (due) istanze e precisamente:

	Numero protocollo informatico Sintel	Operatore economico	Modalità di partecipazione
1	1669278293735	ROTUNDO ANTONIO S.R.L. 02437720994	Forma singola
2	1669281510845	ECOGRID S.R.L. 01301870091	RTI Ecogrid Srl- Ecoedile Srl

- alle ore 11.15 del giorno mercoledì 30 novembre 2022 , presso gli uffici dell'Area 4 del Palazzo Comunale in Via Pertica n. 29, in seduta pubblica, si è costituito il seggio di gara costituito dalla Dott.ssa Sara Maglio – Istruttore tecnico Area 4 – RUP – Presidente, dalla Dott.ssa Francesca Costa – T.P.O Ufficio Appalti, espropri e amministrativo Il.pp. presso l'Area 4 -Teste, che assume le funzioni di segretario verbalizzante e Dott.ssa Jolanda Marini – Istruttore Direttivo Amministrativo Area 4 – Teste e si è proceduto all'attivazione sul portale Sintel della seduta pubblica, ed alla verifica del contenuto delle buste telematiche contenenti la documentazione amministrativa, rilevando che la documentazione prodotta dalle suddette ditte appare completa, regolare e conforme alle disposizioni della lettera invito ed alle disposizioni vigenti;
- si procede all'apertura delle buste virtuali “B - Offerta economica” dei due concorrenti ammessi ed alla lettura del corrispettivo offerto a ribasso rispetto a

quello posto a base di gara:

Operatore economico	Prezzo offerto	Ribasso corrispondente
RTI ECOGRID S.R.L. 01301870091 – ECOEDILE S.R.L.	€ 150.155,70	12,79%
ROTUNDO ANTONIO S.R.L.	€ 158.833,43	7,75%

DATO ATTO che, essendo il criterio a 5, ai sensi dell'art. 97 comma 3-bis del D.Lgs. 50/2016, non si procede al calcolo dell'anomalia di cui ai commi 2, 2 bis e 2-ter dello stesso articolo.

RITENUTO, alla luce di quanto sopra, di dover approvare il verbale di gara del 30/11/2022 e di procedere all'affidamento dei lavori in oggetto al concorrente primo classificato che risulta essere il costituendo R.T.I. tra Ecogrid S.r.l. con sede legale in Via Camillo Olivetti 39R – 17025 Borghetto santo Spirito (Partita I.V.A 01301870091) ed Ecoedile S.r.l. con sede legale in Via Mazzini 34/1 – 17020 Magliolo (Partita I.V.A. 01091130094), per un importo lavori pari ad € 150.155,70, oltre € 17.738,67 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, così per complessivi € 167.894,37 corrispondente ad un ribasso del 12,79%.

CONSIDERATO che a seguito dell'aggiudicazione, si rende necessario approvare il seguente quadro economico dei lavori:

➤ Importo lavori al netto del ribasso del 12,79%	€	150.155,70
➤ oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€	17.738,67
➤ IMPORTO LAVORI	€	167.894,37
➤ Somme a disposizione dell'Amministrazione		
➤ IVA 10% su lavori paesaggio (€ 59.031,66)	€	5.903,17
➤ IVA 22% su restanti lavori (€ 108.862,71)	€	23.949,80
➤ Spese tecniche art. 113,c.3 D. Lgs. 50/16	€	3.038,65
➤ Spese tecniche art. 113,4 D. Lgs. 50/16	€	759,66
➤ Spese tecniche incarichi esterni	€	38.303,76
➤ Contributo ANAC	€	255,00
➤ Imprevisti	€	18.584,00
➤ Allacciamento pubblici servizi	€	2.000,00
➤ Studio e realizzazione di pannelli informativi	€	16.000,00
➤ Consulenza archeologica	€	3.825,00
➤ Indagine visiva e campionatura	€	549,00
➤ Ribasso	€	<u>25.937,59</u>
➤ Totale somme a disposizione	€	139.105,63
IMPORTO COMPLESSIVO	€	307.000,00

DATO ATTO che l'importo complessivo per la realizzazione dell'intervento, stimato in € 307.000,00 trova copertura alla Codifica 09.02-2.02.02.01 Capitolo 12502 "Restauro ambientale sostenibile promontorio di Varigotti" in parte finanziato da contributo cap.1127" così suddiviso:

- per € 220.000,00 finanziato con Contributo Compagnia di San Paolo Cap. Entrata 1127;
- per € 87.000,00 finanziato con oo.uu.;

PRESO ATTO che dal 01/01/2015 è entrata in vigore la riforma della contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 118/2011, modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 e dell'art. 183 c. 8 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

VISTI:

- il D.Lgs. 267/2000 "Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali";
- il D.Lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici";
- gli artt. 3 e 6 della Legge 136/2010 e rilevato che la spesa in oggetto è assoggettata alla normativa richiamata (**CUP: C54H21000030002 – CIG lavori: 9408760260 ; CIG incarico: 86914993DF**);
- la L. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022);
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 124 del 23/12/2021 con la quale sono stati approvati il Documento Unico di Programmazione 2022/2024 ed il Bilancio di Previsione Finanziario 2022/2024;
- deliberazione di G.C. n. 65 del 14/04/2022 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024 - Piano dettagliato degli obiettivi - Piano della performance;
- l'art. 183 comma 6 D.Lgs. 267/2000, in quanto spesa necessaria per garantire la continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali, fatta salva la costante verifica del mantenimento degli equilibri di bilancio, anche con riferimento agli esercizi successivi al primo;
- l'art. 183 comma 7 D.Lgs. 267/2000 e preso atto che la presente determinazione sarà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

D E T E R M I N A

1. Di approvare il verbale di gara del 30.11.2022 relativo alla procedura negoziata, attraverso la piattaforma telematica Sintel, per l'affidamento dell'"Intervento di Restauro ambientale sostenibile del parco urbano -promontorio di Varigotti", allegato alla presente.
2. Di aggiudicare la gara Sintel ID n. 161303080 scadenza 24.11.2022 per l'affidamento dell'"Intervento di Restauro ambientale sostenibile del parco urbano -promontorio di Varigotti" al costituendo R.T.I.:

ANAGRAFICA	ECOGRID SRL (mandataria)	ECOEDILE SRL (mandante)
INDIRIZZO	Via Camillo Olivetti 39 R	Via Mazzini 34/1
CAP	17025	17020
LOCALITA'	Borghetto S. Spirito	Magliolo
PROVINCIA	Savona	Savona
STATO	Italia	Italia
P. IVA	01301870091	01091130094
CODICE FISCALE	01301870091	01091130094

che ha offerto un ribasso pari al 12,79%.

3. Di assumere in favore del costituendo R.T.I. tra Ecogrid S.r.l. con sede legale in Via Camillo Olivetti 39R – 17025 Borghetto santo Spirito - Partita I.V.A 01301870091 (mandataria) ed Ecoedile S.r.l. con sede legale in Via Mazzini 34/1 – 17020 Magliolo - Partita I.V.A. 01091130094 (mandante) impegno di spesa pari ad € 167.894,37 oltre IVA così per complessivi € 197.747,34 alla codifica 09.02-2.02.02.02.01 Capitolo 12502 così suddiviso: per € 177.093,93 Imp. 424 nuovo sub FPV21 CO 2022 (finanziati con contributo Compagnia di San Paolo Cap. E 1127) e per € 20.653,41 Imp. 425 nuovo sub FPV 21 CO 2022 (finanziato con oo.uu.).

4. Di approvare il seguente quadro economico dei lavori a seguito dell'aggiudicazione:

➤ Importo lavori al netto del ribasso del 12,79%	€	150.155,70
➤ oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€	17.738,67
➤ IMPORTO LAVORI	€	167.894,37
➤ Somme a disposizione dell'Amministrazione		
➤ IVA 10% su lavori paesaggio (€ 59.031,66)	€	5.903,17
➤ IVA 22% su restanti lavori (€ 108.862,71)	€	23.949,80
➤ Spese tecniche art. 113,c.3 D. Lgs. 50/16	€	3.038,65
➤ Spese tecniche art. 113,4 D. Lgs. 50/16	€	759,66
➤ Spese tecniche incarichi esterni	€	38.303,76
➤ Contributo ANAC	€	255,00
➤ Imprevisti	€	18.584,00
➤ Allacciamento pubblici servizi	€	2.000,00
➤ Studio e realizzazione di pannelli informativi	€	16.000,00
➤ Consulenza archeologica	€	3.825,00
➤ Indagine visiva e campionatura	€	549,00
➤ Ribasso	€	<u>25.937,59</u>
➤ Totale somme a disposizione	€	139.105,63
IMPORTO COMPLESSIVO	€	307.000,00

5. Di dare atto che l'importo complessivo per la realizzazione dell'intervento, stimato in € 307.000,00 trova copertura alla Codifica 09.02-2.02.02.02.01 Capitolo 12502 "Restauro ambientale sostenibile promontorio di Varigotti" in parte finanziato da contributo cap.1127" così suddiviso:

- per € 220.000,00 finanziato con Contributo Compagnia di San Paolo Cap. Entrata 1127;
- per € 87.000,00 finanziato con oo.uu..

6. Di dare inoltre atto che:

- il contratto d'appalto è relativo alla sola esecuzione dei lavori ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera nn) del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. e sarà stipulato **a misura** così come definito dall'art. 3, c.1, lett. eeeee;
- il ruolo di RUP è in capo alla dott.ssa Sara MAGLIO;
- l'aggiudicazione definitiva sarà automaticamente efficace senza la necessità dell'emissione di alcun ulteriore atto, ai sensi dell'art. 32, c. 7, del D.Lgs. 50/2016, all'ottenimento delle verifiche positive in corso con il sistema AVCPass, sulle dichiarazioni fornite in sede di gara dal concorrente;
- ai sensi dell'art. 32 comma 10 del D.Lgs. 50/2016 non si applica il termine dilatorio di cui al comma 9 dello stesso articolo;

- il contratto verrà stipulato per scrittura privata nelle forme previste dall'art. 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016;
- ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 e del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- il presente provvedimento sarà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

MOVIMENTI CONTABILI

ANNO	CAP	IMPEGNO/SUB	IMPORTO	FONTI FIN.
2022	12502	424 nuovo sub	€ 177.093,93	Contributo reg.
2022	12502	425 nuovo sub	€ 20.653,41	Avanzo
2022	12502	424/1	€ 38.303,76	Contributo reg.
2022	12502	2441416	€ 255	Contributo reg.
2022	12502	2441417	€ 3.038,65	Contributo reg.
2022	12502	2441418	€ 759,66	Contributo reg.
2022	12502	425	€ 66.346,59	Avanzo

Il Responsabile DIRIGENZA AREA 4, Salvatore Curatolo / ArubaPEC S.p.A., ha espresso, sulla presente determinazione, parere FAVOREVOLE attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL.

IL DIRIGENTE
SALVATORE CURATOLO / ARUBAPEC
S.P.A.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate