



# COMUNE DI FINALE LIGURE

<<Riviera delle Palme >>

PROVINCIA DI SAVONA

Reg. Gen N. 885

Del 10/08/2023

## DIRIGENZA AREA 4

Ufficio Appalti, Espropri e Amministrativo Lavori Pubblici

### Proposta n. 247 del 04 agosto 2023

**OGGETTO:** Accordo quadro di cui all'art .54 del D. lgs. 50/2016 e s.m.i. per la manutenzione straordinaria delle pavimentazioni in conglomerato bituminoso delle strade comunali per l'annualità 2023. CUP C57H22003630004 – CIG: 9923195F8D - **Aggiudicazione a seguito procedura negoziata tramite la piattaforma Sintel.** Approvazione verbale, quadro economico ed impegno di spesa.

### IL DIRIGENTE

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale N. 701/203 del 28.06.2023 con la quale:

- sono stati approvati i verbali di verifica e validazione del progetto esecutivo relativo all'Accordo Quadro di cui all'art. 54 del D.Lgs. 50/2016 e smi per la manutenzione straordinaria delle pavimentazioni in conglomerato bituminoso delle strade comunali per l'annualità 2023" a firma del RUP Geom. Alberto Casanova, custoditi agli atti dell'ufficio;
- è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento di cui al precedente punto, redatto dal Geom. Pietro MASSAFERRO, dell'Area 4 – Ufficio Manutenzione – Viabilità – Illuminazione Pubblica – Verde Pubblico, composto da:
  - Relazione tecnico-illustrativa (contenente stima incidenza della manodopera);
  - Capitolato speciale d'appalto e schema di contratto;
  - Elenco prezzi unitari (coincidente con prezzario Regionale OO.PP. ultima versione 2023);
  - D.U.V.R.I.;

ed avente il seguente quadro economico:

Lavori manutenzione straordinaria	€	275.000,00
Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€	7.000,00
<u>Importo lavori al netto O.S. soggetto a ribasso</u>	€	<u>268.000,00</u>
<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		
I.V.A. 22% su lavori	€	60.500,00
Spese tecniche -ART.113 comma 3 D.Lgs. 50/16)	€	4.400,00

Spese tecniche -ART.113 comma 4 D.Lgs. 50/16)	€	1.100,00
Contributo ANAC	€	250,00
Coordinatore della sicurezza	€	5.905,92
Imprevisti	€	2.844,08
Totale somme a disposizione	€	75.000,00
<b>Importo complessivo</b>	<b>€</b>	<b>350.000,00</b>

- stante l'importo dei lavori, ricorrendo la fattispecie di cui all'art. 1, c. 2) lett. b) della L.120/20, si è stabilito di procedere all'esperimento di una procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di cui all'art. 63 del D.Lgs. 50/2016 con invito ad almeno 5 operatori desunti dall'Elenco permanente degli operatori economici – approvato nella sua prima istituzione e contestuale primo aggiornamento con determinazione dirigenziale n. 744/195 del 21.07.2022, da ultimo aggiornato con determinazione dirigenziale n. 202/53 in data 03.03.2023 secondo le regole individuate nel disciplinare d'iscrizione e di utilizzo approvato con Determinazione Dirigenziale N. 1336 del 31.12.2021;
- nel rispetto del disciplinare d'iscrizione e di utilizzo dell'elenco degli operatori economici e di quanto riportato nel parere MIT n. 790/2020 si è ritenuto di individuare una quota di operatori economici da invitare nell'ambito territoriale delle province di Savona, Genova, Imperia e Cuneo pari al 50% dei soggetti invitati, in considerazione della tipologia di intervento che necessita di materiale asfaltico che deve giungere in cantiere nelle adeguate condizioni di temperatura e con caratteristiche specifiche che eventuali trasporti a lungo raggio possono peggiorare;
- la procedura di gara sarà svolta mediante l'utilizzo della piattaforma di e-procurement "SINTEL" della Regione Lombardia accessibile all'indirizzo [www.aria.regione.lombardia.it](http://www.aria.regione.lombardia.it);
- stante i disposti degli artt. 36 e 58 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., si è stabilito che l'affidamento avverrà mediante il criterio del prezzo più basso inferiore a quello stimato da determinarsi mediante ribasso unico sui prezzi in elenco (Prezzario Regionale Liguria edizione 2023);
- si è stabilito che la procedura sarà svolta nel rispetto dei principi in tema di procedure di affidamento e di esecuzione del contratto desumibili dal D.Lgs. 50/2016, delle disposizioni dettate dal D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore;

#### PRESO ATTO CHE.

- con determinazione dirigenziale n. 713/207 del 29.06.2023 sono stati approvati la rettifica del Capitolato speciale d'Appalto e lo schema di lettera-invito e relativi allegati per l'affidamento dei lavori in oggetto, con le procedure stabilite nella determinazione a contrarre n. 701/203 del 28.06.2023;
- in data 30.06.2023 è stata avviata procedura negoziata ID n. 171398770 mediante la piattaforma di e-procurement SINTEL con invito a presentare offerta alle sotto elencate ditte:

Operatore economico	
1	COSTRUZIONI RUBERTO SRL - CORLETO MONFORTE - SA
2	MANTOBIT SPA – SAVONA - SV
3	DALLAPÈ CONSOLIDAMENTI SRL – DRO' - TN
4	CO.MA.C. Srl - ROMANO D'EZZELINO - VI
5	SERVIZI E COSTRUZIONI SRL - ALTARE - SV

6	CO. FAS. SOCIETÀ COOPERATIVA – TORINO - TO
7	PADANA Srl - TOMBOLO - PD
8	SERVIZI E COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE - ANDRIA - BT
9	ESE SRL - CALIZZANO SV -
10	GEO TECNA SRL - FINALE LIGURE - SV
11	CPC s.r.l. - GENOVA - GE
12	SI.SE SPA - CASTIGLIONE DELLE STIVIERE - MN
13	TP Perforazioni - STELLA - SV
14	ABBATE LUCA SRL – FINALE LIGURE- SV

VISTO il verbale di gara della seduta telematica pubblica in data 01.08.2023 dai quali risulta che:

- nei termini fissati per la presentazione delle offerte - ore 12.00 del 25.07.2023 sono pervenute n. 4 (quattro) istanze e precisamente:

	Numero protocollo informatico Sintel	Operatore economico	Modalità di partecipazione
1	1689933472097	SERVIZI E COSTRUZIONI Srl 01174970093	Forma singola
2	1690183368919	CO.FAS. SOC. COOP. 10405160010	Forma singola
3	1690186315569	Ese srl 01173350099	Forma singola
4	1690279177703	MANTOBIT SPA 00101110096	Forma singola

- alle ore 09.05 del giorno martedì 01 agosto 2023, presso gli uffici dell'Area 4 del Palazzo Comunale in Via Pertica n. 29, si è costituito, in seduta pubblica, il seggio di gara composto dal Geom. Alberto Casanova – T.P.O. LL.PP./Ambiente presso l'Area 4– RUP – Presidente, dal Sig. Carmine Iannaccone – Istruttore amministrativo Ufficio Appalti, espropri e amministrativo ll.pp. presso l'Area 4 - Teste e dalla Dott.ssa Jolanda Marini – Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile Area 4 - Teste, che assume le funzioni di segretario verbalizzante, si è proceduto all'attivazione sul portale Sintel della seduta pubblica, ed alla verifica del contenuto delle buste telematiche contenenti la documentazione amministrativa, rilevando che la documentazione amministrativa prodotta dalle ditte partecipanti risulta essere completa, regolare e conforme alle disposizioni della lettera invito ed alle disposizioni vigenti;
- senza soluzione di continuità il seggio di gara ha proceduto quindi all'apertura delle "Buste economiche" dei concorrenti ed alla lettura del corrispettivo offerto a ribasso rispetto a quello posto a base di gara:

	Operatore economico	Prezzo offerto	Ribasso corrispondente
1	ESE SRL	€ 215.338,00	19,65%
2	SERVIZI E COSTRUZIONI SRL	€ 215.472,00	19,60%

3	CO. FAS. SOC. COOP.	<b>€ 218.822,00</b>	<b>18,35%</b>
4	MANTOBIT SPA	<b>€ 254.096,00</b>	<b>7,80%</b>

DATO ATTO che, essendo il criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso ed il numero delle offerte ammesse inferiore a 5, ai sensi dell'art. 97 comma 3-bis del D.Lgs. 50/2016, non si procede al calcolo dell'anomalia di cui ai commi 2, 2 bis e 2-ter dello stesso articolo;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra, di dover approvare il verbale di gara n. 1 del 01/08/2023 e di procedere all'affidamento dei lavori in oggetto al concorrente ESE S.R.L. con sede legale in Via IV Novembre – 17057 Calizzano (SV) – P.IVA/C.F. 01173350099 la cui offerta corrisponde ad un ribasso del 19,65% che sarà applicato, ai sensi dell'art. 3 dello Schema di contratto - Capitolato speciale d'appalto, a tutti i prezzi unitari di riferimento ed a quelli eventualmente concordati; i prezzi, così ribassati, costituiranno prezzi contrattuali da applicare alle prestazioni effettuate fino all'esaurimento dell'importo di perizia;

CONSIDERATO che, come indicato all'art. 3 del CSA, il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara non inciderà sulla capienza del contratto, ma sarà applicato a tutti i prezzi unitari previsti nell'elenco prezzi ed a quelli eventualmente concordati; i prezzi, così ribassati, costituiranno prezzi contrattuali da applicare alle prestazioni effettuate fino all'esaurimento dell'importo di perizia e, pertanto, l'importo contrattuale coinciderà con quello posto a base di gara;

CONSIDERATO che a seguito dell'aggiudicazione, si rende necessario approvare il seguente quadro economico dei lavori:

Lavori manutenzione straordinaria	€	275.000,00
Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€	7.000,00
<u>Importo lavori al netto O.S. soggetto a ribasso</u>	€	<u>268.000,00</u>
<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		
I.V.A. 22% su lavori	€	60.500,00
Spese tecniche -ART.113 comma 3 D.Lgs.50/16)	€	4.400,00
Spese tecniche -ART.113 comma 4 D.Lgs.50/16)	€	1.100,00
Contributo ANAC	€	250,00
Coordinatore della sicurezza	€	5.905,92
Imprevisti	€	2.844,08
Totale somme a disposizione	€	75.000,00
<b>Importo complessivo</b>	<b>€</b>	<b>350.000,00</b>

ACCERTATO che l'importo complessivo dell'intervento di **€ 350.000,00** alla Codifica 10.05-2.02.01.09.012 **Cap. 18809 imp. 2263 P** del Bilancio di Previsione Finanziario 2023-2025 -Esercizio 2023 – (spesa finanziata con avanzo libero);

PRESO ATTO che dal 01/01/2015 è entrata in vigore la riforma della contabilità

armonizzata di cui al D.Lgs. 118/2011, modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 e dell'art. 183 c. 8 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

VISTI:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 97 del 20/12/2022, con la quale sono stati approvati il Documento Unico di Programmazione 2023/2025 ed il Bilancio di Previsione Finanziario 2023/2025;
- la deliberazione di Giunta n. 5 del 5/01/2023 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione - PEG 2023;
- la deliberazione di Giunta n. 23 del 31/01/2023 con la quale è stato approvato il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2023/2025;
- il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 "Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali";
- il Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
- gli artt. 3 e 6 della Legge n. 136/2010 e. s.m.i. ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari e rilevato che la spesa di cui al presente atto è soggetta a codifica CUP: C57H22003630004 – CIG lavori: 9923195F8D;
- il vigente regolamento di contabilità;
- la Legge n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023);
- l'art. 183, comma 7, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e preso atto che la presente determinazione sarà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

D E T E R M I N A

1. Di approvare il verbale di gara in data 01.08.2023 relativo alla procedura negoziata, attraverso la piattaforma telematica Sintel, per l'affidamento dell'"Accordo Quadro di cui all'art. 54 del D.Lgs. 50/2016 e smi per la manutenzione straordinaria delle pavimentazioni in conglomerato bituminoso delle strade comunali per l'annualità 2023".
2. Di aggiudicare la gara Sintel ID n. 171398770 scadenza 25.07.2023 per l'affidamento dell'"Accordo Quadro di cui all'art. 54 del D.Lgs. 50/2016 e smi per la manutenzione straordinaria delle pavimentazioni in conglomerato bituminoso delle strade comunali per l'annualità 2023" all'operatore economico:

ANAGRAFICA	ESESRL
Sede legale	Via IV Novembre
CAP	17057
LOCALITA'	CALIZZANO SV
P.IVA	01173350099
C.F.	01173350099

che ha offerto un ribasso pari al 19,65%.

3. Di **subimpegnare** in favore dell'Impresa ESE Srl l'importo di € 335.500,00 alla Codifica 10.05-2.02.01.09.012 **Cap. 18809** all'imp. **2263 P** del Bilancio di Previsione Finanziario 2023- 2025 -Esercizio 2023 – (spesa finanziata con avanzo libero).
4. Di **subimpegnare** l'importo di **€ 4.400,00** all'imp. **2263 P**, relativo all'incentivo di cui all'Art.113 comma 3 del D.Lgs. 50/16 alla Codifica 10.05-2.02.01.09.012 **Cap. 18809** del Bilancio di Previsione Finanziario 2023-2025 -Esercizio 2023 – (spesa finanziata con avanzo libero).
5. Di **subimpegnare** l'importo di **€ 1.100,00** all' imp. **2263 P** relativo dell'incentivo di cui all'Art.113 comma 4 del Dlgs.50/16 alla Codifica 10.05-2.02.01.09.012 **Cap. 18809** del Bilancio di Previsione Finanziario 2023-2025 -Esercizio 2023 – (spesa finanziata con avanzo libero).
6. Di dare atto che, come indicato all'art. 3 del Capitolato Speciale d'Appalto, il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara non inciderà sulla capienza del contratto, ma sarà applicato a tutti i prezzi unitari previsti nell'elenco prezzi ed a quelli eventualmente concordati; i prezzi, così ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle prestazioni effettuate fino all'esaurimento dell'importo di perizia.
7. Di approvare il seguente quadro economico dei lavori a seguito dell'aggiudicazione:

Lavori manutenzione straordinaria	€	275.000,00
Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€	7.000,00
<u>Importo lavori al netto O.S. soggetto a ribasso</u>	<u>€</u>	<u>268.000,00</u>
<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		
I.V.A. 22% su lavori	€	60.500,00
Spese tecniche -ART.113 comma 3 D.Lgs. 50/16)	€	4.400,00
Spese tecniche -ART.113 comma 4 D.Lgs. 50/16)	€	1.100,00
Contributo ANAC	€	250,00
Coordinatore della sicurezza	€	5.905,92
Imprevisti	€	2.844,08
Totale somme a disposizione	€	75.000,00
<b>Importo complessivo</b>	<b>€</b>	<b>350.000,00</b>

8. Di dare atto che l'importo complessivo dell'intervento di **€ 350.000,00** alla Codifica 10.05-2.02.01.09.012 **Cap. 18809** imp. P. 2263 del Bilancio di Previsione Finanziario 2023-2025 - Esercizio 2023 – (spesa finanziata con avanzo libero).
9. Di dare inoltre atto che:
  - il contratto d'appalto è relativo alla sola esecuzione dei lavori ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera nn) del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. e sarà stipulato **a misura** così come definito dall'art. 3, c.1, lett. eeeee;
  - il ruolo di RUP è in capo al geom. Alberto CASANOVA;

- l'aggiudicazione definitiva sarà automaticamente efficace senza la necessità dell'emissione di alcun ulteriore atto, ai sensi dell'art. 32, c. 7, del D.Lgs. 50/2016, all'ottenimento delle verifiche positive in corso con il sistema FVOE, sulle dichiarazioni fornite in sede di gara dal concorrente;
- ai sensi dell'art. 32 comma 10 del D.Lgs. 50/2016 non si applica il termine dilatorio di cui al comma 9 dello stesso articolo;
- il contratto verrà stipulato per scrittura privata previa predisposizione dello stesso da parte dell'ufficio segreteria/contratti dell'Area 1;
- ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 e del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- il presente provvedimento sarà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

#### MOVIMENTI CONTABILI

n. impegno	Importo	Anno	codice di bilancio	Capitolo	Fonte finanziamento
2263 Padre	€ 8.750,00	2023	10.05-2.02.01.09.012	18809	Avanzo libero
Sub 2264	€ 250,00	2023	10.05-2.02.01.09.012	18809	Avanzo libero
<b>2521</b>	<b>€ 335.500,00</b>	<b>2023</b>	<b>10.05-2.02.01.09.012</b>	<b>18809</b>	<b>Avanzo libero</b>
<b>2522</b>	<b>€ 4.400,00</b>	<b>2023</b>	<b>10.05-2.02.01.09.012</b>	<b>18809</b>	<b>Avanzo libero</b>
<b>2523</b>	<b>€ 1.100,00</b>	<b>2023</b>	<b>10.05-2.02.01.09.012</b>	<b>18809</b>	<b>Avanzo libero</b>

Il Responsabile DIRIGENZA AREA 4, Salvatore Curatolo / ArubaPEC S.p.A., ha espresso, sulla presente determinazione, parere FAVOREVOLE attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL.

IL DIRIGENTE  
SALVATORE CURATOLO / ARUBAPEC  
S.P.A.

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate*